

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2565		
ทางหลวงหมายเลข	2243	ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม	
		กม. 0 + 340	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	997,038.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	997,038.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,477.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	342.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
	4.2		
	4.3		
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
	5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
	5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

24 มิถุนายน

2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2565

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม กม. 0 + 340

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 594.00 เส้น ๆ ละ 1,477.00 บาท เป็นเงิน 877,338.00 บาท

2 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 350.00 เส้น ๆ ละ 342.00 บาท เป็นเงิน 119,700.00 บาท

ปริมาณงาน - 0 ๆ ละ - บาท เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,038.00 บาท

(แก้วแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม. 0 + 340

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	594.00	เส้น	1,380.89	1.0700	1,477.55	1,477.00	877,338.00	
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	350.00	เส้น	320.24	1.0700	342.65	342.00	119,700.00	
ราคารับมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	997,038.00	

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....

(นายวุฒิชัย บุตตา)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม. 0 + 340

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เขม	ราบ	เขม												
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,200.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	590.97	80.00	29,870.97	กพม. - พิจิตร					
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,400.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	590.97	80.00	30,070.97						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน