

## งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางน้ำหนองแรม - บ้านหว่า ระหว่าง กม. 306+500 - กม. 306+900 จ.นครสวรรค์  
แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	996,751.56	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	996,751.56	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	996,751.56	
ราคากลาง (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)			



(นายเอกรินทร์ สายฝน)  
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอึ้งพงศ์ เพ็ชรแบน)  
กรรมการฯ



(นายปิوارณ เครือระยา)  
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักพหุหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักพหุหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางน้ำหนองแถม - บ้านห้วย ระหว่าง กม. 306+500 - กม. 306+900 จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หน่วย	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	495.00	127.85	63,285.75	1.3589	173.73	85,996.35		
	1.1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	35.00	33.28	1,164.80	1.3589	45.22	1,582.70		
2	EARTH WORK								
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	300.00	3.83	1,149.00	1.3589	5.20	1,560.00		
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	132.00	54.89	7,245.48	1.3589	74.59	9,845.88		
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	26.00	52.48	1,364.48	1.3589	71.31	1,854.06		
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	105.00	452.17	47,477.85	1.3589	614.45	64,517.25		
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	53.00	601.84	31,897.52	1.3589	817.84	43,345.52		
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM THICK 0<W1<20.50 M.	530.00	904.96	479,628.80	1.3589	1,229.75	651,767.50		
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	54.00	406.19	21,934.26	1.3589	551.97	29,806.38		
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	110.00	77.97	8,576.70	1.3589	105.95	11,654.50		
	4.7(8) DUMMY JOINT (DWG.NO. GD-602)	4.50	20.37	91.66	1.3589	27.68	124.56		
	4.7(9) EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	110.00	20.34	2,237.40	1.3589	27.64	3,040.40		



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)  
กรรมการฯ



(นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบบ)  
กรรมการฯ



(นายปิยธรรม เครือระยา)  
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหมักปุ๋ยหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักปุ๋ยหะคีรี

ชื่อโครงการ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหมักปุ๋ยหะคีรี (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางน้ำหนองแอม - บ้านห้วย ระหว่าง กม. 306+500 - กม. 306+900 จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหมักปุ๋ยหะคีรี กรมทางหลวง

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

13 กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
6 MISCELLANEOUS								
6.14 MARKINGS								
6.14(3) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	135.00	324.92	43,864.20	1.3589	441.53	59,606.55	
6.14(3.2) WHITE								
6.14(5) ROAD STUD	EACH	84.00	230.00	19,320.00	1.3589	312.55	26,254.20	
6.14(5.1) UNI - DIRECTION	L.S.	1.00	4,265.00	4,265.00	1.3589	5,795.71	5,795.71	
7 งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4								
			รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	733,502.90			996,751.56	
						ปรับลดยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	996,751.56	



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอิชพงศ์ เพ็ชรเบน)  
กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยา)  
กรรมการและเลขานุการฯ