

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานปรับปรุงแทนขังน้ำหนัของสถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๗,๕๗๘,๘๐๓.๘๖ บาท  
ราคาหน่วยละ (ถ้ามี) ..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรราช เทศศิริ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ..... ประธานคณะกรรมการฯ

๖.๒ นายเอกภัทร ชาญณรงค์ ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ..... กรรมการฯ

๖.๓ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการฯ

๖.๔ นายสิทธิชัย คณะโส ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการและเลขานุการ





แบบแสดงรายการภาษี: งาน และราคา ค่างานปรับปรุงพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีตราของสถาบันที่ กฟง. (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กษานพาหนะ

งานปรับปรุงพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของสถานีตรวจสอบพื้นที่ กฟง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช

สถานีตรวจสอบพื้นที่ กฟง (ขาออก)

สำนักงานควบคุมพื้นที่กษานพาหนะ

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๐ กย. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องซึ่งน้ำที่กรบอบีเด็กทรอนิกส์								
1.1	บ่อเก็บซึ่งน้ำที่หนัก	100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
1	ดินชุดและถมดิน	112.00	ม.	2,625.00	294,000.00	-	-	294,000.00	
2	เสาเข็มจะขนาด 0.50 x 8.00 ม.	14.00	ต้น	-	-	500.00	7,000.00	7,000.00	
3	เสาเข็มจะขนาด 0.50 ม.	8.00	ลบ.ม.	397.88	3,183.04	91.00	728.00	3,911.04	
4	ทรายหยาบ	6.50	ลบ.ม.	1,583.35	10,291.77	398.00	2,587.00	12,878.77	
5	คอนกรีตหยาบ	100.00	ลบ.ม.	2,388.52	238,852.00	498.00	49,800.00	288,652.00	
6	คอนกรีตโครงสร้าง ค.4	393.00	ตร.ม.	400.00	157,200.00	-	-	157,200.00	
7	ไม้แบบ	561.00	ตร.ม.	-	-	133.00	74,613.00	74,613.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	117.00	ตร.ม.	400.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
9	ไม้คร่าว	501.00	กก.	32.67	16,367.67	-	-	16,367.67	
10	ลาดผูกเหล็ก	98.25	กก.	32.72	3,214.74	-	-	3,214.74	
11	ตะปู								
12	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 RB 9 มม.	117.00	กก.	25.82	3,020.94	4.10	479.70	3,500.64	
	- SD 40 DB 12 มม.	7,761.00	กก.	25.65	199,069.65	3.30	25,611.30	224,680.95	
	- SD 40 DB 16 มม.	4,737.00	กก.	25.69	121,693.53	3.30	15,632.10	137,325.63	

(ลงนาม).....

(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายเอกภัทร ขาญณรงค์)  
กรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
กรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายสิทธิชัย คณะโต)  
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการการปรับ และราคา ค่างานปรับแก้ไขซึ่งหน้าที่ยังคงมีการตรวจสอบหน้าที พุ่ง (ออก) จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน้าที่ยังคงเหลือ

งานปรับปรุงแก้ไขซึ่งหน้าที่ยังคงมีการตรวจสอบหน้าที พุ่ง (ออก) จ.นครศรีธรรมราช

สถานีตรวจสอบหน้าที พุ่ง (ออก)

สำนักงานควบคุมหน้าที่ยังคงเหลือ

คุณปกรณ์กร พ.

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๑ กย. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คำจำกัด		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- SD 40 DB 20 มม.	กก.	4,090.00	25.69	105,072.10	2.90	116,933.10	
13	งานเหล็กปรับปรณ							
	- L 75 x 75 x 6 มม.	กก.	456.00	26.93	12,280.08	12.00	17,752.08	
	- L 50 x 50 x 5 มม.	กก.	55.00	26.25	1,443.75	12.00	2,103.75	
	- PLATE 20 มม.	กก.	1,100.00	35.75	39,325.00	12.00	52,525.00	
	- PLATE 25 มม.	กก.	30.00	35.75	1,072.50	12.00	1,432.50	
14	BOLT M16	ตัว	56.00	135.00	7,560.00	-	7,560.00	
15	ขันได้เหล็ก	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	500.00	5,000.00	
16	ประตูลเหล็ก พร้อมกลอน + ฤญแจ	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	5,500.00	
	<b>รวมหมวดงาน บ่อแก้ไขซึ่งหน้าที</b>			<b>1,269,946.77</b>		<b>218,904.10</b>	<b>1,488,850.87</b>	
1.2	<b>พื้นแก้ไขซึ่งหน้าที</b>							
1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.4	ลบ.ม.	21.00	2,388.52	50,158.92	498.00	60,616.92	
2	STIFFENER PLATE 12 มม.	กก.	320.00	35.75	11,440.00	12.00	15,280.00	
3	PLATE 4 มม.	กก.	2,894.00	35.75	103,460.50	12.00	138,188.50	
4	H 600 x 200 x 11 x 17 มม.	กก.	5,582.00	37.58	209,743.65	14.00	287,891.65	
5	H 250 x 175 x 7 x 11 มม.	กก.	503.00	37.58	18,900.22	14.00	25,942.22	
6	H 150 x 75 x 5 x 7 มม.	กก.	675.00	37.58	25,363.12	14.00	34,813.12	
7	C 250 x 90 x 9 x 13 มม.	กก.	2,671.00	26.89	71,823.19	12.00	103,875.19	

(ลงนาม).....

(นายสุรารุส เทศศิริ)  
ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....

(นายเอกภัทร ชากุลรุ่งรงค์)  
กรรมการ

(ลงนาม).....

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
กรรมการ

(ลงนาม).....

(นายสิทธิชัย คณะไธ)  
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ परिณ และราคา ค่างานปรับปรุงพื้นที่หน้าท้องสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ฟุ้ง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่หน้าท้องสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ฟุ้งสูง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช  
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนัก ฟุ้งสูง (ขาออก)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 คำนำมราคากลางโดย ศกษ.นครราชสีมา ฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	SHEAR STUD	891.00	ชุด	48.00	42,768.00	12.00	10,692.00	53,460.00	
9	BUMSTOP	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
10	BEARING PAD	16.00	ชุด	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
11	สีเทล็กกันสนิม	750.00	ตร.ม.	22.02	16,515.00	35.00	26,250.00	42,765.00	
12	สีน้ำมัน	750.00	ตร.ม.	52.42	39,315.00	38.00	28,500.00	67,815.00	
	<b>รวมหมวดงาน พื้นแทนชั่งน้ำหนัก</b>				<b>638,687.60</b>		<b>241,160.00</b>	<b>879,847.60</b>	
1.3	<b>ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์</b>								
1	โหลดเซลล์ (Load Cell)	14.00	ตัว	53,000.00	742,000.00	10,000.00	140,000.00	882,000.00	
2	เครื่องแสดงค่าน้ำหนัก (Digital Indicator)	1.00	ชุด	128,000.00	128,000.00	24,000.00	24,000.00	152,000.00	
3	กล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes)	4.00	ชุด	34,000.00	136,000.00	6,000.00	24,000.00	160,000.00	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	ระบบ	172,350.00	172,350.00	-	-	172,350.00	
5	งานทดสอบระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
6	Calibration ชนิด 3 แทนชั่ง	3.00	ครั้ง	-	-	51,000.00	153,000.00	153,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>1,178,350.00</b>		<b>391,000.00</b>	<b>1,569,350.00</b>	
1.4	<b>จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)</b>								
1	จอแสดงผลภายนอก (Remote Display) สำหรับแสดงค่าน้ำหนักและข้อความ สำหรับ 3 แทนชั่ง	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	5,000.00	5,000.00	285,000.00	
2	ชุดควบคุมป้าย	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3	งานโครงสร้างป้าย	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ Remote Display FOR ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)</b>				<b>375,000.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>415,000.00</b>	

(ลงนาม).....  
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายเอกภัทร ขาญณรงค์)  
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

แบบแสดงรายการการ ประเมิน และราคา ค่างานปรับปรุงแท่งน้ำดื่มของสถานีตรวจสถานีประมงน้ำจืด อ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำดื่มกษัตริย์ราชภัฏ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงแท่งน้ำดื่มของสถานีตรวจสถานีประมงน้ำจืด อ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีประมงน้ำจืด อ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำดื่มกษัตริย์ราชภัฏ

คำนวณราคากลางโดย ภัทรพรทิพย์ ๗

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ								
1	Stainless Frame	3.00	ราง	23,000.00	69,000.00	4,100.00	12,300.00	81,300.00	
2	ท่อร้อยสายและสายสัญญาณระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ</b>				<b>69,000.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>91,300.00</b>	
1.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
1	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA (ติดตั้ง)	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ท่อร้อยสายและสายสัญญาณระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
1.7	ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องชั่งน้ำหนัก								
1	ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องชั่งน้ำหนัก (Operating System)	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องชั่งน้ำหนัก</b>				<b>320,000.00</b>			<b>320,000.00</b>	
1.8	ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน								
1	ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน	1.00	ระบบ	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน</b>				<b>280,000.00</b>			<b>280,000.00</b>	
1.9	ระบบป้อนน้ำ								
1	ปั๊มดูดตะกอน	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00	
2	ชุดควบคุมปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
3	ชุดวัดระดับน้ำแบบ Electrode	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
4	ระบบท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบป้อนน้ำ</b>				<b>105,000.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	

(ลงนาม).....  
 (นายสิทธิชัย คมะโต)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายเอกภัทร ชญาณรงค์)  
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายสุรวิทย์ เทตศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

แบบแสดงรายการภาษี และราคา ค่างานปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก พุง (ออก) จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก พุง (ออก) จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พุง (ออก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

**๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	ระบบไฟสัญญาณจราจร								
1	สัญญาณไฟจราจรเขียวแดง แบบ LED พร้อมฐาน	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	10,000.00	106,000.00	
2	ชุดควบคุมระบบไฟเขียวแดงแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	
3	งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกะพริบ (Solar Cell)	2.00	ชุด	59,229.00	118,458.00	-	-	118,458.00	
4	ระบบท่อร้อยสายและสายสัญญาณอื่นๆ	1.00	งาน	17,700.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบไฟสัญญาณจราจร</b>				<b>254,158.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>266,658.00</b>	
2	งานรื้อถอน								
2.1	รื้อถอนเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์								
1	รื้อถอนบ่อแทนชั่งน้ำหนัก	75.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	45,000.00	45,000.00	
2	รื้อถอนพื้นแทนชั่งน้ำหนัก	15.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	9,000.00	9,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน รื้อถอนเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์</b>						<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
2.2	รื้อระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์								
1	รื้อโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	6.00	ชุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	รื้อกล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes)	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	<b>รวมหมวดงาน รื้อระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
2.3	รื้อระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ								
1	รื้อ Treadles	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน รื้อระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด</b>				<b>4,488,142.37</b>		<b>1,067,364.10</b>	<b>5,555,506.47</b>	

(ลงนาม).....  
 (นายสรราช เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายเอกภัทร ขาญมรงค์)  
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....  
 (นายเสถียรชัย คณะโต)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

