

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,700,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) บูรณะชั้นผิวทางถึงพื้นทางเดิมโดยวิธี Pavement In Place Recycling ปูผิวจราจรใหม่ด้วย Asphalt Concrete 2 ชั้น พร้อมทั้งทำการตีเส้นจราจรด้วย วัสดุ Thermoplastic Paint
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นเงิน 24,618,702.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"
 - 6.1 แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
 - 6.3 แบบสรุปราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประวัตี เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ	วว.ทล.3	กรรมการฯ
7.3 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
7.4 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5 นายพัฒนา ไตรโยธี	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
7.6 นายธนพนธ์ กิตติธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น


(นายประวัตี เสวตวงษ์)

รส.ทล.3.2

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายพัลลภ จันทรงามปกากุล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

- 1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 1
ระหว่าง กม.41+050 - กม.42+355
ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม.
- 2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 24,700,000.00 บาท
- 3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	620.00	1,258.00	779,960.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	1,166.00	687.00	801,042.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	24,795.00	110.00	2,727,450.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	24,795.00	40.00	991,800.00
5	TACK COAT	SQ.M.	24,795.00	16.00	396,720.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	24,795.00	378.00	9,372,510.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	24,795.00	367.00	9,099,765.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	556.00	399.00	221,844.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	502.00	399.00	200,298.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	27,313.00	27,313.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,618,702.00

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 24,618,702.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายธนพนธ์ กิตติธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ขป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
วผ.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประวัตี เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง 24,618,702.00 บาท


(นายพัลลภ จันทร์งามปภากุล)
ผส.ทล.3

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวาย - น้ำเป ตอน 1
 ระหว่าง กม. 41+050 - กม.42+355
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม.
 วันที่ 19 ก.ย. 65
 เขตพื้นที่ ผนตทชก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	620.00	990.65	614,203.00	1.2701	1,258.22	1,258.00	779,960.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	1,166.00	541.66	631,575.56	1.2701	687.96	687.00	801,042.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	24,795.00	86.77	2,151,462.15	1.2701	110.21	110.00	2,727,450.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	24,795.00	32.14	796,911.30	1.2701	40.82	40.00	991,800.00
5	TACK COAT	SQ.M.	24,795.00	13.28	329,277.60	1.2701	16.87	16.00	396,720.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	24,795.00	298.01	7,389,157.95	1.2701	378.50	378.00	9,372,510.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	24,795.00	289.34	7,174,185.30	1.2701	367.49	367.00	9,099,765.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	556.00	315.20	175,251.20	1.2701	400.34	399.00	221,844.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	502.00	315.20	158,230.40	1.2701	400.34	399.00	200,298.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	21,505.20	21,505.20	1.2701	27,313.75	27,313.00	27,313.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					19,441,759.66	รวมค่างานทั้งหมด		24,618,702.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					19,441,760	ปรับยอด		-	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,618,702.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19,441,760	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3273	1.2668	1.2701	ผนตทชก 1

ลงชื่อ ปิ อธิวัฒน์ กรรมการฯ
 (นายธนพนธ์ กิตติธรรม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ดร. ไชยสิทธิ์ กรรมการฯ
 (นายพัฒนา ไตรโยธี)
 ชป.ทล.3

ลงชื่อ Cam กรรมการฯ
 (นายชินนัทธ์ มุลทาทอง)
 วม.ทล.3

ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ อจลา กรรมการฯ
 (นายพงษ์ศักดิ์ อจลา)
 วบ.ทล.3

ลงชื่อ นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ กรรมการฯ
 (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
 วว.ทล.3

ลงชื่อ นายประวัตติ เสวตวงษ์ ประธานกรรมการฯ
 (นายประวัตติ เสวตวงษ์)
 รส.ทล.3.2