

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 6483
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา 13.33

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก -
ทาดนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน
โพนางด้าออก - ทาดนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,986,275.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ทท.(ว)ชัยนาท
- 7.2 วันชิตินี วงศ์ธนะโชติช่วง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ดารารัตน์ วาศยศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สมหมาย ศรีสุวรรณ

26 กันยายน 2565 08:33:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม

๐๔๑๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	350.000	32.84	11,494.00	1.3335	43.79	15,327.24
2	2. งาน REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT MARKINGS	ตร.ม.	60.000	12.60	756.00	1.3335	16.80	1,008.12
3	3. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,600.000	3.83	13,788.00	1.3335	5.10	18,386.29
4	4. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,055.000	51.36	156,904.80	1.3335	68.48	209,232.55
5	5. งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	56.50	5,650.00	1.3335	75.34	7,534.27
6	6. งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	6,530.000	207.52	1,355,105.60	1.3335	276.72	1,807,033.31
7	7. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	953.000	326.50	311,154.50	1.3335	435.38	414,924.52
8	8. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	190.000	752.77	143,026.30	1.3335	1,003.81	190,725.57
9	9. งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	360.000	632.14	227,570.40	1.3335	842.95	303,465.12
10	10. งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	855.000	36.04	30,814.20	1.3335	48.05	41,090.73

สมหมาย ศรีสุวรรณ

26 กันยายน 2565 08:34:40

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๑๐ ตอน โพนางดาออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งาน TACK COAT	ตร.ม.	805.000	12.90	10,384.50	1.3335	17.20	13,847.73
12	12. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,223.21	44,464.20	1.3335	2,964.65	59,293.01
13	13. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	855.000	270.45	231,234.75	1.3335	360.64	308,351.53
14	14. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40 - 50)	ตร.ม.	805.000	292.64	235,575.20	1.3335	390.23	314,139.52
15	15. งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 23 M.	ม.	3,600.000	1,043.35	3,756,060.00	1.3335	1,391.30	5,008,706.01
16	16. งาน CONTRACTION JOINT	ม.	308.000	357.27	110,039.16	1.3335	476.41	146,737.21
17	17. งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	706.000	108.92	76,897.52	1.3335	145.24	102,542.84
18	18. งาน DUMMY JOINT	ม.	110.000	44.86	4,934.60	1.3335	59.82	6,580.28
19	19. งาน EDGE JOINT	ม.	59.000	25.21	1,487.39	1.3335	33.61	1,983.43
20	20. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	48.000	1,831.69	87,921.12	1.3335	2,442.55	117,242.81

สมหมาย ศรีสุวรรณ

26 กันยายน 2565 08:34:40

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	300.000	386.81	116,043.00	1.3335	515.81	154,743.34
22	22. งาน CONCRETE CURB	ม.	110.000	513.76	56,513.60	1.3335	685.09	75,360.88
23	23. งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	4.000	38,904.85	155,619.44	1.3335	51,879.63	207,518.52
24	24. งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	13.000	16,656.08	216,529.04	1.3335	22,210.88	288,741.47
25	25. งาน RELOCATION OF EXISTING OVERHAMG TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	34,079.71	34,079.71	1.3335	45,445.29	45,445.29
26	26. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	300.000	288.72	86,616.00	1.3335	385.00	115,502.43
27	27. งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	62.000	70.00	4,340.00	1.3335	93.34	5,787.39
28	28. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,767.53	3,767.53	1.3335	5,024.00	5,024.00
รวมราคากลาง								9,986,275.41

สมหมาย ศรีสุวรรณ

26 กันยายน 2565 08:34:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม
๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(สมหมาย ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วันชิตี วงศ์ณะโชติช่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ดารารัตน์ วาศยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๖ กย ๒๕๖๕

สมหมาย ศรีสุวรรณ

26 กันยายน 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำถนน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ระยะทาง ๐.๘๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก - ทำถนน ระหว่าง กม.๑๓๗+๓๐๐ - กม.๑๓๘+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๑๕ กม.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	350.000	32.84	11,494.00	1.3335	43.79	15,327.24
0.2	2	งาน REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT MARKINGS	ตร.ม.	60.000	12.60	756.00	1.3335	16.80	1,008.12
0.3	3	งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,600.000	3.83	13,788.00	1.3335	5.10	18,386.29
0.4	4	งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,055.000	51.36	156,904.80	1.3335	68.48	209,232.55
0.5	5	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	56.50	5,650.00	1.3335	75.34	7,534.27
0.6	6	งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	6,530.000	207.52	1,355,105.60	1.3335	276.72	1,807,033.31
0.7	7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	953.000	326.50	311,154.50	1.3335	435.38	414,924.52
0.8	8	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	190.000	752.77	143,026.30	1.3335	1,003.81	190,725.57
0.9	9	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	360.000	632.14	227,570.40	1.3335	842.95	303,465.12
0.10	10	งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	855.000	36.04	30,814.20	1.3335	48.05	41,090.73
0.11	11	งาน TACK COAT	ตร.ม.	805.000	12.90	10,384.50	1.3335	17.20	13,847.73
0.12	12	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,223.21	44,464.20	1.3335	2,964.65	59,293.01
0.13	13	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	855.000	270.45	231,234.75	1.3335	360.64	308,351.53
0.14	14	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40 - 50)	ตร.ม.	805.000	292.64	235,575.20	1.3335	390.23	314,139.52
0.15	15	งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 23 M.	ม.	3,600.000	1,043.35	3,756,060.00	1.3335	1,391.30	5,008,706.01
0.16	16	งาน CONTRACTION JOINT	ม.	308.000	357.27	110,039.16	1.3335	476.41	146,737.21
0.17	17	งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	706.000	108.92	76,897.52	1.3335	145.24	102,542.84
0.18	18	งาน DUMMY JOINT	ม.	110.000	44.86	4,934.60	1.3335	59.82	6,580.28
0.19	19	งาน EDGE JOINT	ม.	59.000	25.21	1,487.39	1.3335	33.61	1,983.43
0.20	20	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	48.000	1,831.69	87,921.12	1.3335	2,442.55	117,242.81
0.21	21	งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	300.000	386.81	116,043.00	1.3335	515.81	154,743.34
0.22	22	งาน CONCRETE CURB	ม.	110.000	513.76	56,513.60	1.3335	685.09	75,360.88
0.23	23	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT OFF	EACH	4.000	38,904.86	155,619.44	1.3335	51,879.63	207,518.52
0.24	24	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	13.000	16,656.08	216,529.04	1.3335	22,210.88	288,741.47
0.25	25	งาน RELOCATION OF EXISTING OVERHAMG TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	34,079.71	34,079.71	1.3335	45,445.29	45,445.29

0.26	26	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	300.000	288.72	86,616.00	1.3335	385.00	115,502.43
0.27	27	งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	62.000	70.00	4,340.00	1.3335	93.34	5,787.39
0.28	28	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,767.53	3,767.53	1.3335	5,024.00	5,024.00
								TOTAL	9,986,275.41