

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน ทางเลี้ยวเมืองแม่สาย ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙,๙๙๖,๐๙๓.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑.....รายละเอียดตามราคากลางแนบ.....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. รส.ทล.๒.๒	ประธานกรรมการฯ
๒. วผ.ทล.๒	กรรมการฯ
๓. วว.ทล.๒	กรรมการฯ
๔. วบ.ทล.๒	กรรมการฯ
๕. นายสิทธิโชค สนประเทศ วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี้ยงเมืองแม่สาย

ระหว่าง กม.7+100 - กม.8+350

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างานต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	16,809.60	16,809.60	1.2237	20,569.90	20,569.00	20,569.00	
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	20,000.00	1.85	37,000.00	1.2237	2.26	2.00	40,000.00	
3	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	24,000.00	47.06	1,129,440.00	1.2237	57.58	57.00	1,368,000.00	
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	C.U.M.	3,000.00	51.76	155,280.00	1.2237	63.33	63.00	189,000.00	
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	150.00	51.76	7,764.00	1.2237	63.33	63.00	9,450.00	
6	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	52,000.00	160.67	8,354,840.00	1.2237	196.61	195.00	10,140,000.00	
7	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	C.U.M.	200.00	67.24	13,448.00	1.2237	82.28	82.00	16,400.00	
8	SELECTED MATERIAL A	C.U.M.	3,425.00	204.57	700,652.25	1.2237	250.33	250.00	856,250.00	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	3,265.00	220.57	720,161.05	1.2237	269.91	269.00	878,285.00	
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	C.U.M.	3,100.00	732.19	2,269,789.00	1.2237	895.98	894.00	2,771,400.00	
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	664.00	488.42	324,310.88	1.2237	597.67	597.00	396,408.00	
12	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	6,640.00	17.20	114,208.00	1.2237	21.04	21.00	139,440.00	
13	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	6,640.00	15.62	103,716.80	1.2237	19.11	19.00	126,160.00	
14	PRIME COAT	SQ.M.	1,510.00	35.64	53,816.40	1.2237	43.61	43.00	64,930.00	
15	TACK COAT	SQ.M.	26,300.00	14.71	386,873.00	1.2237	18.00	18.00	473,400.00	
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	TON	100.00	2,340.73	234,073.00	1.2237	2,864.35	2,864.00	286,400.00	
17	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	SQ.M.	14,900.00	281.28	4,191,143.52	1.2237	344.20	344.00	5,125,600.00	
18	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	26,300.00	300.67	7,907,621.00	1.2237	367.92	367.00	9,652,100.00	
19	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	6,640.00	744.33	4,942,351.20	1.2237	910.83	910.00	6,042,400.00	
20	EXPANSION JOINT	M.	55.00	547.93	30,136.15	1.2237	670.50	670.00	36,850.00	
21	CONTRACTION JOINT	M.	600.00	398.72	239,232.00	1.2237	487.91	487.00	292,200.00	
22	LONGITUDINAL JOINT	M.	1,400.00	115.85	162,190.00	1.2237	141.76	141.00	197,400.00	
23	DUMMY JOINT	M.	1,100.00	47.74	52,514.00	1.2237	58.41	58.00	63,800.00	
24	NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 7+780 SIZE 2 - (2.70 x 2.70)	M.	20.00	52,116.12	1,042,322.40	1.1898	62,007.75	62,007.00	1,240,140.00	
25	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 7+428.300 ROADWAY WIDTH 11.00 M. SPAN (1x5.00) = 5.00 M.	M.	5.00	100,733.17	503,665.85	1.1898	119,852.32	119,852.00	599,260.00	



ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย

ระหว่าง กม.7+100 - กม.8+350

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่าจ้างต่อหน่วย x F		ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

เรียน ผ.ส.ทล.2

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เป็นราคากลางต่อไป

  
(ลงนาม) ประธานกรรมการ  
ร.ส.ทล.2.2 (นายรัฐศักดิ์ เรืองพิริยะ)

  
(ลงนาม) กรรมการ  
ร.ส.ทล.2 (นายรัฐศักดิ์ เรืองพิริยะ)

  
(ลงนาม) กรรมการ  
ร.ว.ทล.2 (นายธานี พงศ์ศรี)

  
(ลงนาม) กรรมการ  
ว.บ.ทล.2 (นายคงเดช ศรีท้ายอด)

  
(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ  
วิศกรโยธาชำนาญการ (นายสิทธิโชค สบประเท)

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 49,996,093.00 บาท ณ วันที่ 19 ก.ย.65

( สืบแก้สำเนาสำเนาสำเนาสำเนาสำเนาสำเนาสำเนา )

คณ.กรรมการ, ร.ส.ทล.2  
-อนุมัติ  
-ดำเนินการต่อไป

  
(นายสิทธิชัย วนานาเวชพงศ์)  
ผ.ส.ทล.2

19 ก.ย. 2565