



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322
โครงการ - รหัส : จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง 27200
สายทาง-หมายเลข : ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ 4289
กม. - ระยะทางที่แท้จริง : ระหว่าง กม.2+160 - กม.2+260 0.10

สำนักงานทางหลวงที่ 17

เรียน ผอ.ขท.ตรัง

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160 - กม.2+260 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
ราคาประเมิน 2,993,266.55 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางอมรรัตน์ พามา)

หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอัมมัตต์อับดุลลาเต๊ะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 2,993,266.55 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

*****สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบห้าสตางค์*****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(ประเมินราคาวันที่ 27 กันยายน 2565)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน
สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นเงิน 2,993,266.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 มุฮัมมัดอัब्ดุลลาเต๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์
ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	1.1.1.1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.00 M.	เมตร	54.000	340.89	18,408.06	1.3777	469.64	25,360.78
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
6.1	2.1.1.1	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	180.000	261.56	47,080.80	1.3777	360.35	64,863.21
	2.1.2	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
7.1	2.1.2.1	SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	40.000	417.27	16,690.80	1.3777	574.87	22,994.91
7.2	2.1.2.2	SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	14.000	298.14	4,173.96	1.3777	410.74	5,750.46
	2.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
9.1	2.2.1.1	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	13.000	306.14	3,979.82	1.3777	421.76	5,482.99
	2.2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
10.1	2.2.2.1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	16.000	687.79	11,004.64	1.3777	947.56	15,161.09
	2.3	งานไพรมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)							
11.1	2.3.1	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	78.000	35.54	2,772.12	1.3777	48.96	3,819.14
11.2	2.3.2	TACK COAT	ตร.ม.	900.000	13.32	11,988.00	1.3777	18.35	16,515.86
	2.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
12.1	2.4.1	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	77.000	279.24	21,501.48	1.3777	384.70	29,622.58
12.2	2.4.2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	900.000	278.83	250,947.00	1.3777	384.14	345,729.68
	2.5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13.1	2.5.1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	45.000	291.34	13,110.30	1.3777	401.37	18,062.06
	3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
15.1	3.1.1	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x0.50 M.	ลบ.ม.	21.000	2,013.12	42,275.52	1.2746	2,565.92	53,884.37
15.2	3.1.2	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x2.00x0.50 M.	ลบ.ม.	28.000	2,473.29	69,252.12	1.2746	3,152.45	88,268.75
15.3	3.1.3	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x1.00 M.	ลบ.ม.	42.000	1,463.12	61,451.04	1.2746	1,864.89	78,325.49
15.4	3.1.4	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 2.00x1.00x1.00 M.	ลบ.ม.	84.000	1,513.54	127,137.36	1.2746	1,929.15	162,049.27
15.5	3.1.5	ANCOR DB 12 ยาว 0.70 ม.	ชุด	438.000	21.99	9,631.62	1.2746	28.02	12,276.46
15.6	3.1.6	ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 1.00 x 2.00 x 0.30 M.	ตร.ม.	328.000	673.23	220,819.44	1.2746	858.09	281,456.45
15.7	3.1.7	NON-WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนัก ≥ 200 G/SQ.M.)	ตร.ม.	609.000	77.00	46,893.00	1.2746	98.14	59,769.81
15.8	3.1.8	PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+213.600 SIZE 3-(2.10x2.10) M.	ม.	16.000	65,874.68	1,053,994.88	1.2746	83,963.86	1,343,421.87
15.9	3.1.9	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.2+213.600 SIZE 3 - (2.10 x 2.10) M.	แห่ง	2.000	138,773.52	277,547.04	1.2746	176,880.72	353,761.45
	4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							6,689.87
TOTAL									2,993,266.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำกรรพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประกาศนียบัตรอนันต์ (e-bidding) แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.1.1 EARTH EMBANKMENT 2.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.1.2.1 SAND EMBANKMENT 2.1.2.2 SELECTED MATERIAL "A" 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	เมตร	54.000	340.89	18,408.06	1.3777	469.64	25,360.78
2		ลบ.ม.	180.000	261.56	47,080.80	1.3777	360.35	64,863.21
3		ลบ.ม.	40.000	417.27	16,690.80	1.3777	574.87	22,994.91
4		ลบ.ม.	14.000	298.14	4,173.96	1.3777	410.74	5,750.46

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

27 กันยายน 2565 18:35:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างจ้างเหมาทำการที่พื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนค้ำ 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 2.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	13.000	306.14	3,979.82	1.3777	421.76	5,482.99
6	2.2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 2.3 งานเพร็มน้โคล้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	16.000	687.79	11,004.64	1.3777	947.56	15,161.09
7	2.3.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	78.000	35.54	2,772.12	1.3777	48.96	3,819.14
8	2.3.2 TACK COAT	ตร.ม.	900.000	13.32	11,988.00	1.3777	18.35	16,515.86
9	2.4 งานแอสฟัล้ตค้ดคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.4.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	77.000	279.24	21,501.48	1.3777	384.70	29,622.58
10	2.4.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 2.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	900.000	278.83	250,947.00	1.3777	384.14	345,729.68

รุ่งโรจน์ รัตพงษ์

27 กันยายน 2565 18:35:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันพังทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: คุ้มวิไลบรรเทาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.5.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	45.000	291.34	13,110.30	1.3777	401.37	18,062.06
12	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 3.1.1 งานกลองลาดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x0.50 M.	ลบ.ม.	21.000	2,013.12	42,275.52	1.2746	2,565.92	53,884.37
13	3.1.2 งานกลองลาดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x2.00x0.50 M.	ลบ.ม.	28.000	2,473.29	69,252.12	1.2746	3,152.45	88,268.75
14	3.1.3 งานกลองลาดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x1.00 M.	ลบ.ม.	42.000	1,463.12	61,451.04	1.2746	1,864.89	78,325.49
15	3.1.4 งานกลองลาดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 2.00x1.00x1.00 M.	ลบ.ม.	84.000	1,513.54	127,137.36	1.2746	1,929.15	162,049.27
16	3.1.5 ANCOR DB 12 ยาว 0.70 ม.	ชุด	438.000	21.99	9,631.62	1.2746	28.02	12,276.46

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

27 กันยายน 2565 18:35:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำกรพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระยะทาง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงตรง/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.1.6 ROCK AND WIRE	ตร.ม.	328.000	673.23	220,819.44	1.2746	858.09	281,456.45
18	MATTRESS SIZE 1.00 x 2.00 x 0.30 M. 3.1.7 NON-WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนัก ≥ 200 G/SQ.M.)	ตร.ม.	609.000	77.00	46,893.00	1.2746	98.14	59,769.81
19	3.1.8 PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+213.600 SIZE 3-(2.10x2.10) M.	ม.	16.000	65,874.68	1,053,994.88	1.2746	83,963.86	1,343,421.87
20	3.1.9 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.2+213.600 SIZE 3 - (2.10 x 2.10) M. 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	แห่ง	2.000	138,773.52	277,547.04	1.2746	176,880.72	353,761.45
							รวมราคากลาง	2,993,266.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรจากจ้างเหม่งทำกรำพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำแยกทางรถไฟ-วังศมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรง/กรมทางหลวง


(มุขมนตรีอับดุลลาเตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อมรรัตน์ พามา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1.1 [1.5 (6)]REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.00 M.

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด = 6.000 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 6.000 ลบ.ม. @ 49.140 = 294.840 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 3.000 กม. = (12.350 X 13) + 300 STOCK = 460.550 บาท/เที่ยว

หมวดทางหลวงห้วยยอด

เฉลี่ย = 460.550 / จำนวน(ม.)ต่อเที่ยว = 10 = 46.055 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 294.84 + 46.05 = 340.89 บาท/ม.

โครงการ : ประกวตราคาร้างก่อสร้าง้างเหมาะำการพ้ฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนคววม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ ะหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวตราคาร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
้างเหมาะำการพ้ฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนคววม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ ะหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานดิน (EARTHWORK)

2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

2.1.1.1 [2.3(1)]EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	23.720 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	57.950 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.670 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 131.670 X 1.600	=	210.672 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	50.890 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	261.56 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานดิน (EARTHWORK)

2.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)

2.1.2.1 [2.3(2)]SAND EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 16.000 กม.	=	61.700 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	261.700 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 261.700 X 1.400	=	366.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	50.890 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	417.27 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานดิน (EARTHWORK)

2.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)

2.1.2.2 [2.4(2)]SELECTED MATERIAL "A"

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	55.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	35.220 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	57.950 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	148.170 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 148.170×1.60	=	237.072 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	61.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	298.142 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	298.14 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.2.1.1 [3.1(1.1)]SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	60.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	35.220 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	=	57.950 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	153.170 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยิบตัว 153.170×1.60	=	245.072 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	61.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	306.142 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	306.14 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.2.1 [3.2(1)] CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	=	125.790 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	375.790 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 375.790×1.50	=	563.685 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	26.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	97.640 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $563.685 + 26.470 + 97.640$	=	687.795 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	687.79 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


2.3.1 [4.1(1)]PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-1 1.0 ลิตร 27,464.730 บาท/ตัน) / 1,000 = 27.464 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 8.080 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 27.464 + 8.080 = 35.544 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 35.54 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.3.2 [4.1(2)]TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ (27,298.070 บาท/ตัน) /1,000	=	5.459 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	7.870 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.459 + 7.870	=	13.329 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	13.32 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.1 [4.4(3)] ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 253.240 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2 ใช้ยาง 4.90%) 0.04671 ตัน @ 30,148.070 บาท/ตัน	=	1,408.216 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 446.350 บาท/ลบ.ม.	=	330.299 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	441.320 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.320 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมส์โค้ด = 16.560 x 1.000 x 8.330	=	137.944 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,326.099 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,326.09 / 8.33	=	279.24 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.2 [4.4(4)] ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	100,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2 ใช้ยาง 5%) ใช้ยาง 0.04762 ตัน @ =	=	1,435.651 บาท/ตัน
30,148.070 บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 446.350 บาท/ลบ.ม.	=	330.299 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	441.320 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.320 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	107.123 บาท/ตัน
ซม.บนผิวแตกโค้ด = 12.860 x 1.000 x 8.330		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,322.713 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,322.71 / 8.33	=	278.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.5.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 39.540 (บาท/กก.)	=	237.240 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 59.440 (บาท/กก.)	=	23.776 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 17.330 (บาท/ตร.ม.)	=	17.330 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	=	13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	291.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.1 งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x0.50 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x0.50 M.)	= 0.75 ลบ.ม.
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 980.000 บาท/กล่อง
ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง คิด 10 % ของค่าวัสดุ	= 98.000 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน	= 1,078.000 บาท/กล่อง.....(1)
หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	
ค่าหินใหญ่	= 250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	= 125.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	= 200.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 575.790 บาท/ลบ.ม.
ใช้หินใหญ่ 0.75 ลบ.ม / กล่อง ค่างานต้นทุน	= 431.842 บาท/กล่อง.....(2)
รวมค่างานต้นทุน (1 + 2)	= 1,509.842 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย 1,509.84 / 0.75	= 2,013.12 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.2 [6.1(6)]งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x2.00x0.50 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE	=	1.00 ลบ.ม.
1.00x2.00x0.50 M.)		
ค่างานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	=	1,725.000 บาท/กล่อง
ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง คิด 10 % ของค่าวัสดุ	=	172.500 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน	=	1,897.500 บาท/กล่อง.....(1)
หินสำหรับบรรจุในกล่องกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่		
ค่าหินใหญ่	=	250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	=	125.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	575.790 บาท/ลบ.ม.
ใช้หินใหญ่ 1.00 ลบ.ม / กล่อง ค่างานต้นทุน	=	575.790 บาท/กล่อง.....(2)
รวมค่างานต้นทุน (1 + 2)	=	2,473.290 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน เฉลี่ย 2,473.29 / 1.00	=	2,473.29 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.3 งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x1.00 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.00x1.50x1.00 M.)	= 1.50 ลบ.ม.
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 1,210.000 บาท/กล่อง
ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง คิด 10 % ของค่าวัสดุ	= 121.000 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน	= 1,331.000 บาท/กล่อง.....(1)
หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	
ค่าหินใหญ่	= 250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	= 125.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	= 200.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 575.790 บาท/ลบ.ม.
ใช้หินใหญ่ 1.50 ลบ.ม / กล่อง ค่างานต้นทุน	= 863.685 บาท/กล่อง.....(2)
รวมค่างานต้นทุน (1 + 2)	= 2,194.685 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน เฉลี่ย 2,194.68 / 1.50	= 1,463.12 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.4 งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 2.00x1.00x1.00 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 2.00x1.00x1.00 M.)	=	2.00 ลบ.ม.
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	=	1,705.000 บาท/กล่อง
ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง คิด 10 % ของค่าวัสดุ	=	170.500 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน	=	1,875.500 บาท/กล่อง.....(1)
หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่		
ค่าหินใหญ่	=	250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	=	125.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	575.790 บาท/ลบ.ม.
ใช้หินใหญ่ 2.00 ลบ.ม / กล่อง ค่างานต้นทุน	=	1,151.580 บาท/กล่อง.....(2)
รวมค่างานต้นทุน (1 + 2)	=	3,027.080 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน เฉลี่ย 3,027.08 / 2.00	=	1,513.54 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.5 ANCOR DB 12 ยาว 0.70 ม.

ค่าเหล็ก ANCOR DB 12 ยาว 0.70 ม. 0.622 กก/ท่อน @ กก. = 17.494 บาท/ท่อน

28,126.400 (บาท/ตัน)/1,000

ค่าแรงตอก 1.000 ชุด/ท่อน @ ชุด = 4.500 = 4.500 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 21.99 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.6 ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 1.00 x 2.00 x 0.30 M.

ขนาด ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 1.00 x 2.00 x 0.30 M.	=	0.60 ลบ.ม.
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	=	910.000 บาท/กล่อง
ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง คิด 10 % ของค่าวัสดุ	=	91.000 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน	=	1,001.000 บาท/กล่อง.....(1)
หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่		
ค่าหินใหญ่	=	250.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 53.000 กม.	=	125.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	575.790 บาท/ลบ.ม.
ใช้หินใหญ่ 0.60 ลบ.ม / กล่อง ค่างานต้นทุน	=	345.474 บาท/กล่อง.....(2)
รวมค่างานต้นทุน (1 + 2)	=	1,346.474 บาท/กล่อง
ค่างานต้นทุน เฉลี่ย 1,346.47 / 2.00	=	673.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.7 NON-WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนัก ≥ 200 G/SQ.M.)

ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE	=	70.000 บาท/ตร.ม.
ค่าปูแผ่นใยสังเคราะห์ (10% ของค่าวัสดุ) คิด 10 % ของค่าวัสดุ	=	7.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	77.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.8 PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+213.600 SIZE 3-(2.10x2.10) M.

PRECAST BOX CULVERTS SIZE 3-(2.10x2.10) M.

ค่า Box 1 ท่อน/เมตร 3.000 ท่อน @ 18,000.000 = 54,000.000 บาท

ค่าขนส่ง

ระยะทางขนส่ง (บจก.ฉลองคอนกรีต) 222.000 กม. 374.650

บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 374.650 X 20.080 = 7,522.972 บาท/เที่ยว น้ำหนัก 5.02
 ตัน/เมตร บรรทุกได้ 4.00 ท่อน/เที่ยว

ค่าขึ้น - ลง 300.000 บาท/เที่ยว

รวมค่าขนส่ง 7,822.972 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย 7,822.972 / 4 = 1,955.743 บาท/ท่อน

ค่าขน = 3 ท่อน / เมตร = 5,867.229

งานวาง Box

งานดินซุด 39.250 ลบ.ม. @ 49.140 = 1,928.745 บาท

ค่าวางและกลบกลับและยาแนว 3.000 ท่อน @ 720.000 = 2,160.000 บาท

คอนกรีตหยาบ 0.940 ลบ.ม. @ 2,041.180 = 1,918.709 บาท

รวม NEW R.C. BOX CULVERTS SIZE 3-(2.10x2.10) M. = 65,874.683 บาท / เมตร

ค่างานต้นทุน = 65,874.68 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)

3.1.9 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.2+213.600 SIZE 3 - (2.10 x 2.10) M.

1.งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3 - (2.10 x 2.10) M.

ปริมาณคอนกรีตหยาบ 2.736 ลบ.ม. @ 2,041.180 = 5,584.668 บาท

ทรายบดอัดแน่น 2.736 ลบ.ม. @ 544.547 = 1,489.880 บาท

ไม้แบบ 3 36.010 ตร.ม. @ 431.832 = 15,550.270 บาท

คอนกรีต Strength 30 Mpa. 9.760 ลบ.ม. @ 2,238.530 = 21,848.052 บาท

เหล็กเสริม DB 12 645.480 กก. @ 28,126.400 (บาท/ตัน)/1,000 = 18,155.028 บาท

ลวดผูกเหล็ก 16.137 กก. @ 33,266.400 (บาท/ตัน)/1,000 = 536.819 บาท

รวม R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3 - (2.10 x 2.10) = 63,164.717 บาท

M.

2.Cast -In - Situ

ทรายบดอัดแน่น 0.750 ลบ.ม. @ 544.547 = 408.410 บาท

คอนกรีตหยาบ 0.750 ลบ.ม. @ 2,041.180 = 1,530.885 บาท

ไม้แบบ 3 50.315 ตร.ม. @ 431.832 = 21,727.627 บาท

คอนกรีต Strength 30 Mpa. 6.810 ลบ.ม. @ 2,238.530 = 15,244.389 บาท

เหล็กเสริม DB 12 1,267.263 กก. @ 28,126.400 (บาท/ตัน)/1,000 = 35,643.546 บาท

ลวดผูกเหล็ก 31.682 กก. @ 33,266.400 (บาท/ตัน)/1,000 = 1,053.946 บาท

รวม Cast -In - Situ = 75,608.803 บาท

งาน R.C. HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT SIZE 3 - = 138,773.520 บาท / แห่ง

(2.10 x 2.10) M.

ค่างานต้นทุน = 138,773.52 บาท / แห่ง

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟวังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ใช้สัมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	บ้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณของจราจรชาย สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร	1.000	ชุด	6,689.87	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			6,689.87	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ป้ายเงินงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณของจราจรชาย สำหรับทางหลวง 2 ของงจรจร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
	ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เขาปู่สูงบูรณะ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง อำเภอห้วยยอด จังหวัด ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความเป็นต้นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายเงินงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณของจราจรชาย สำหรับทางหลวง 2 ของงจรจร	6,689.87	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,689.87	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,689.87	

หน่วย : บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอ กบ ๕ เงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	4.5000	10.5349	1.1053	1.0700	1.1827	1.1996	1.2166
100.00	5.1694	4.5000	10.2319	1.1023	1.0700	1.1795	1.1961	1.2127
110.00	4.7483	4.0000	9.3108	1.0931	1.0700	1.1696	1.1858	1.2019
120.00	4.6292	4.0000	9.1813	1.0918	1.0700	1.1682	1.1846	1.2009
130.00	4.4430	4.0000	8.9951	1.0900	1.0700	1.1663	1.1824	1.1985
140.00	4.3286	4.0000	8.8703	1.0887	1.0700	1.1649	1.1812	1.1974
150.00	4.1868	4.0000	8.7285	1.0873	1.0700	1.1634	1.1795	1.1956
160.00	4.0855	4.0000	8.6167	1.0862	1.0700	1.1622	1.1785	1.1947
170.00	4.0052	4.0000	8.5364	1.0854	1.0700	1.1614	1.1775	1.1936

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9482	0.5312	4.0000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1768	1.1928
190.00	4.1809	0.5104	3.5000	1.0819	1.0700	1.1576	1.1745	1.1914
200.00	4.1572	0.5104	3.5000	1.0817	1.0700	1.1574	1.1743	1.1912
210.00	4.0541	0.5000	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1731	1.1901
220.00	4.0279	0.5000	3.5000	1.0803	1.0700	1.1559	1.1729	1.1898
230.00	3.9408	0.5000	3.5000	1.0794	1.0700	1.1550	1.1718	1.1886
240.00	3.8617	0.5000	3.5000	1.0786	1.0700	1.1541	1.1708	1.1875
250.00	3.7523	0.5000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1694	1.1859
260.00	3.6513	0.5000	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519	1.1682	1.1845

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนคูม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนคูม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
270.00	3.5578	0.5000	3.5000	1.0756	1.0700	1.1509	1.1671	1.1833
280.00	3.4710	0.5000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1660	1.1821
290.00	3.3902	0.5000	3.5000	1.0739	1.0700	1.1491	1.1650	1.1810
300.00	3.3147	0.5000	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1640	1.1799
350.00	3.2737	0.5000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1635	1.1793
400.00	3.1486	0.4792	3.5000	1.0713	1.0700	1.1463	1.1622	1.1782
450.00	3.1268	0.4792	3.5000	1.0711	1.0700	1.1461	1.1620	1.1779
500.00	3.0168	0.4687	3.5000	1.0699	1.0700	1.1448	1.1607	1.1766
700.00	2.7735	0.4687	3.5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731

โครงการ : ประกวดราคาค่างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร				
≥700.00	2.7735	0.4687	3.5000	1.0674	1.0700	1.1576	1.1731

โครงการ : ประภาคารจากก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบ ๕ 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,310,659.00 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 401,656.98 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากราย Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3777

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบ.บ.ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ ค้าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤5.00	12.9576	0.6667	19.1242	1.1912	1.0700	1.2746
10.00	9.8195	0.6458	15.9653	1.1597	1.0700	1.2409
15.00	9.1514	0.6250	15.2764	1.1528	1.0700	1.2335
20.00	8.4931	0.6042	14.5973	1.1460	1.0700	1.2262
25.00	6.9990	0.6042	13.1032	1.1310	1.0700	1.2102
30.00	7.3924	0.5729	12.9654	1.1297	1.0700	1.2088
35.00	6.8854	0.5625	12.4479	1.1245	1.0700	1.2032
40.00	6.1578	0.5625	11.7203	1.1172	1.0700	1.1954
45.00	5.5918	0.5625	10.6543	1.1065	1.0700	1.1840

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบลุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบลุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	5.1391	4.5000	10.2016	1.1020	1.0700	1.1791
55.00	5.0155	4.5000	10.0779	1.1008	1.0700	1.1779
60.00	4.8663	4.5000	9.9288	1.0993	1.0700	1.1763
65.00	5.0600	4.0000	9.6016	1.0960	1.0700	1.1727
70.00	4.9728	4.0000	9.5040	1.0950	1.0700	1.1717
75.00	4.7382	4.0000	9.2695	1.0927	1.0700	1.1692
80.00	4.5083	4.0000	9.0395	1.0904	1.0700	1.1667
85.00	4.3054	4.0000	8.8366	1.0884	1.0700	1.1646
90.00	4.2180	4.0000	8.7388	1.0874	1.0700	1.1635

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนคูม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควนคูม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
95.00	4.1334	0.5208	4.0000	1.0865	1.0700	1.1626
100.00	3.9802	0.5208	4.0000	1.0850	1.0700	1.1610
105.00	4.4448	0.5208	3.5000	1.0847	1.0700	1.1606
110.00	4.3394	0.5208	3.5000	1.0836	1.0700	1.1595
115.00	4.1971	0.5208	3.5000	1.0822	1.0700	1.1580
120.00	4.0667	0.5208	3.5000	1.0809	1.0700	1.1566
125.00	4.0120	0.5104	3.5000	1.0802	1.0700	1.1558
130.00	3.9901	0.5104	3.5000	1.0800	1.0700	1.1556
135.00	3.8822	0.5104	3.5000	1.0789	1.0700	1.1544

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ ค้าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
140.00	3.7820	0.5104	7.7924	1.0779	1.0700	1.1534
145.00	3.6887	0.5104	7.6991	1.0770	1.0700	1.1524
150.00	3.6016	0.5104	7.6120	1.0761	1.0700	1.1514
155.00	3.5201	0.5104	7.5305	1.0753	1.0700	1.1506
160.00	3.4437	0.5104	7.4542	1.0745	1.0700	1.1497
165.00	3.3720	0.5104	7.3824	1.0738	1.0700	1.1490
170.00	3.3045	0.5104	7.3149	1.0731	1.0700	1.1482
175.00	3.2408	0.5104	7.2512	1.0725	1.0700	1.1476
180.00	3.1807	0.5104	7.1911	1.0719	1.0700	1.1469

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาารฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย			
185.00	3.1238	0.5104	7.1342	1.0713	1.0700	1.1463
190.00	3.0699	0.5104	7.0803	1.0708	1.0700	1.1458
195.00	3.0188	0.5104	7.0292	1.0703	1.0700	1.1452
>200.00	2.9702	0.5104	6.9806	1.0698	1.0700	1.1447

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,310,659.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1,909,002.02 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินลงทุนจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2746

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาารฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาารฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สาย	4289	กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง	
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ราคามักมีโศลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย	35.37 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	กล่องลดตายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน(GABIONSขนาด1.00x1.50x0.50เมตร)	กล่อง	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	344.13	43.00	102.22	0.00	0.00	446.35	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	16.00	61.70	0.00	0.00	361.70	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
4	ลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	15.00	57.95	0.00	0.00	117.95	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
5	น้ำมันทาแบบ	บาท/ตร.ม.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
6	วัสดุคัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	55.00	15.00	57.95	0.00	0.00	112.95	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	4289				
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคามันโด้ตา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ทรายถม	ลบ.ม.	200.00	16.00	61.70	0.00	0.00	261.70	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
8	PRECASTBOXCULVERTSIZE2.10x2.10x1.00m.	ม.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
9	ไม้อัดยางหนา4มม.	ตร.ม.	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
10	ไม้กระบากไม้กระบากไม้เสขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	575.70	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
11	ดินถม	ลบ.ม.	50.00	15.00	57.95	0.00	0.00	107.95	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำкарпункการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำкарпункการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สาย	4289		
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์		
อยู่ในตอนที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินลงทุนจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ราคามันโซดา	35.37
			บาท/ลิตร
			15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
12	หินใหญ่ 12-25 ซม.	ลบ.ม.	250.00	53.00	125.79	0.00	0.00	0.00	375.79	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
13	กล่องลาดตายบริเวณหินใหญ่ (GABIONSSIZE) ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	กล่อง	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
14	กล่องลาดตายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABIONS ขนาด 1.00x1.50x1.00 เมตร)	กล่อง	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
15	กล่องลาดตายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABIONS ขนาด 2.00x1.00x1.00 เมตร)	กล่อง	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
16	ZINC MATTRESS size 1.00x2.00x0.30 m.	กล่อง	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง		
สาย	4289	กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง	
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย	ราคาน้ำมันโซลา
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35.37
			บาท/ลิตร
			15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
17	GEOTEXTILE(น้ำหนัก>=200G/SQ.M.)	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
18	ไม้ยางไม่เสี้ยนไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500.06	ส.ค. 2565	
19	เสาเข็มไม่เสี้ยนไม่ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ต้น	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	ส.ค. 2565	
20	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.	ลบ.ม.	1,735.18	0.00	0.00	306.00	0.00	2,041.18	ส.ค. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง				
สาย	4289	กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง			
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตแดนตก	ฝนชุก 1	ราคามันโซดา	35.37 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
20	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,735.18	0.00	0.00	306.00	0.00	2,041.18	ส.ค. 2565	
21	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64	ส.ค. 2565	
22	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์300กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก250กก./ตร.ชม.ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	1,932.53	0.00	0.00	306.00	0.00	2,238.53	ส.ค. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มพื้นที่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง		ต่อน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์	ระหว่าง	กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน
สาย	4289	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคามันโซดา	35.37	บาท/ลิตร
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	5.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	
เงินประกันผลงานหัก						

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
23	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	53.00	125.79	0.00	0.00	375.79	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
24	ยางมะตอยชนิดเอสี่แข็งตัวเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,093.33	797.00	1,346.40	25.00	0.00	27,464.73	ส.ค. 2565	
25	ยางมะตอยชนิดเอสี่แข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,926.67	797.00	1,346.40	25.00	0.00	27,298.07	ส.ค. 2565	
26	ยางมะตอยชนิดเอสี่เกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,766.67	797.00	1,346.40	35.00	0.00	30,148.07	ส.ค. 2565	
27	เหล็กเส้นกลมผิวขมยอSD.40(มอก.)	ตัน	23,400.00	797.00	1,346.40	80.00	3,300.00	28,126.40	ส.ค. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาารฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำกาารฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง				
สาย	4289				
ตอน	สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโตะลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
27	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	23,400.00	797.00	1,346.40	80.00	3,300.00	28,126.40	ส.ค. 2565	
28	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตอก.1.25มม.(เบอร์ 18)	ตัน	31,920.00	797.00	1,346.40	0.00	0.00	33,266.40	ส.ค. 2565	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
หมายเลขโครงการ/เอกสารที่ส่งไปกรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ก่อสร้าง	ซ่อมแซม	ปรับปรุง	วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าอื่น ๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	กล่องวางขายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน(GABIONSขนาด1.00x1.50x0.50เมตร)	กล่อง		X						บริษัท เกียรตินิโบริตัส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา จ.เชียงใหม่)	02 สิงหาคม 2565	*
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	X							โรงโม่หินตริ่งภูทอง	05 กรกฎาคม 2565	*
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X							บ่อก้านเลน	05 กรกฎาคม 2565	*
4	ลูกรัง	ลบ.ม.	X							บ่อดินทุ่งตอ	05 กรกฎาคม 2565	*
5	น้ำมันทาแบบ	บาท/ตร.ม.	X							ร้านวัสดุก่อสร้าง	16 กันยายน 2565	*
6	วัสดุตัดเค็ลือก"ก"	ลบ.ม.	X							บ่อดินทุ่งตอ	05 กรกฎาคม 2565	*

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
หมายเลขสัญญาจ้างที่ปรึกษาฟื้นฟู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองแดง	ทองเหลือง	ตะกั่ว	สังกะสี	นิกเกิล	โครเมียม	ซีเมนต์	คอนกรีต	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
7	ทรายถม	ลบ.ม.	X								บ่อกำนันเลน	05 กรกฎาคม 2565	*
8	PRECASTBOXCULVERTSIZE2.10x2.10x1.00m.	ม.		X							บจก.ฉลองคอนกรีต	05 กรกฎาคม 2565	*
9	ไม้อัดยางหนา4มม.	ตร.ม.	X								ร้านวัสดุก่อสร้าง	16 กันยายน 2565	*
10	ดินถม	ลบ.ม.	X								บ่อดินท่งต่อ	05 กรกฎาคม 2565	*
11	หินใหญ่12-25ซม.	ลบ.ม.	X								โรงโม่หินตริงภูทอง	05 กรกฎาคม 2565	*
12	กล่องลาดตาข่ายบรรจุหินใหญ่(GABION SSIZE)ขนาด1.00x2.00x0.50ม.	กล่อง			X						บริษัท สยามเมเกียน จำกัด	01 สิงหาคม 2565	*

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท (กรมทางหลวง) / งานหมวดการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สยามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท (กรมทางหลวง)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	คุณสมบัติ	รายละเอียด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
13	กล่องลดตายชนิดเคลือบสังกะสีบริร จูทิน(GABIONSขนาด1.00x1.50x1.00เมตร)	กล่อง		X			บ.เกี๋ยงโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา จ.เชียงใหม่)	02 สิงหาคม 2565	*
14	กล่องลดตายชนิดเคลือบสังกะสีบริร จูทิน(GABIONSขนาด2.00x1.00x1.00เมตร)	กล่อง		X			บริษัท เกี๋ยงโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สาขา จ.เชียงใหม่)	02 สิงหาคม 2565	*
15	ZINCMATTRESSsize1.00x2.00x0.30 ม.	กล่อง		X			บริษัท สยาม เกี๋ยง จำกัด	01 สิงหาคม 2565	*
16	GEOTEXTILE(น้ำหนัก≥200G/SQ.M.)	ตร.ม.		X			บริษัท สยาม เกี๋ยง จำกัด	01 สิงหาคม 2565	*
17	หินคลุก	ลบ.ม.	X				โรงโม่หินเพิ่มผลผลิต	05 กรกฎาคม 2565	*

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหม้าทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ะหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ะหว่าง กม.2+160-
หมายเลข 288 ที่ตั้ง/บริเวณทางหลวง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)	10	-	7	-	-	-	-
----------------------	----	---	---	---	---	---	---



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.87	19.42
2	15.84	22.18
3	17.81	24.93
4	19.78	27.69
5	21.75	30.45
6	23.72	33.20
7	26.36	36.90
8	29.78	41.69
9	33.20	46.49
10	36.63	51.28
11	40.06	56.08
12	43.48	60.87
13	46.91	65.67
14	50.33	70.46
15	53.75	75.26
16	57.18	80.05
17	60.60	84.85
18	64.03	89.64
19	67.45	94.44
20	70.88	99.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	74.30	104.02
22	77.73	108.82
23	81.15	113.62
24	84.58	118.41
25	88.00	123.21
26	91.43	128.00
27	94.85	132.79
28	98.28	137.59
29	101.70	142.39
30	105.13	147.18
31	108.56	151.98
32	111.98	156.77
33	115.41	161.57
34	118.83	166.36
35	122.26	171.16
36	125.68	175.95
37	129.10	180.75
38	132.53	185.54
39	135.95	190.33
40	139.38	195.13
41	142.81	199.93
42	146.23	204.72
43	149.65	209.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	153.08	214.31
45	156.50	219.10
46	159.93	223.90
47	163.36	228.70
48	166.78	233.49
49	170.21	238.29
50	173.63	243.09
51	177.06	247.88
52	180.48	252.67
53	183.90	257.46
54	187.33	262.26
55	190.76	267.06
56	194.18	271.86
57	197.61	276.65
58	201.02	281.43
59	204.45	286.23
60	207.88	291.03
61	211.31	295.84
62	214.73	300.63
63	218.16	305.42
64	221.58	310.21
65	225.01	315.02
66	228.43	319.80

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	231.86	324.60
68	235.28	329.39
69	238.71	334.20
70	242.13	338.99
71	245.57	343.79
72	248.99	348.58
73	252.41	353.38
74	255.82	358.15
75	259.26	362.96
76	262.68	367.75
77	266.10	372.54
78	269.53	377.34
79	272.95	382.13
80	276.38	386.93
81	279.80	391.73
82	283.23	396.52
83	286.65	401.31
84	290.10	406.13
85	293.51	410.92
86	296.92	415.69
87	300.35	420.49
88	303.78	425.29
89	307.20	430.08
90	310.64	434.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	314.07	439.69
92	317.49	444.48
93	320.90	449.25
94	324.32	454.05
95	327.77	458.88
96	331.18	463.65
97	334.60	468.44
98	338.04	473.26
99	341.47	478.05
100	344.88	482.83
101	348.30	487.62
102	351.75	492.45
103	355.18	497.25
104	358.58	502.01
105	362.00	506.81
106	365.45	511.63
107	368.87	516.41
108	372.30	521.22
109	375.71	526.00
110	379.14	530.80
111	382.59	535.62
112	386.00	540.40
113	389.44	545.21
114	392.84	549.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	396.26	554.77
116	399.70	559.58
117	403.10	564.34
118	406.52	569.13
119	409.96	573.94
120	413.41	578.77
121	416.82	583.55
122	420.25	588.36
123	423.65	593.10
124	427.11	597.95
125	430.53	602.74
126	433.97	607.55
127	437.36	612.31
128	440.77	617.08
129	444.19	621.87
130	447.63	626.68
131	451.08	631.52
132	454.49	636.28
133	457.91	641.07
134	461.34	645.87
135	464.79	650.70
136	468.18	655.45
137	471.59	660.23
138	475.08	665.11

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	478.45	669.83
140	481.90	674.66
141	485.29	679.41
142	488.77	684.28
143	492.19	689.06
144	495.62	693.87
145	498.99	698.59
146	502.45	703.43
147	505.84	708.18
148	509.33	713.06
149	512.75	717.85
150	516.18	722.66
151	519.55	727.36
152	523.00	732.21
153	526.39	736.95
154	529.88	741.83
155	533.29	746.60
156	536.71	751.39
157	540.15	756.20
158	543.59	761.03
159	546.96	765.75
160	550.44	770.61
161	553.83	775.36
162	557.23	780.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	560.65	784.91
164	564.07	789.70
165	567.51	794.52
166	570.96	799.35
167	574.43	804.20
168	577.80	808.92
169	581.28	813.80
170	584.68	818.55
171	588.08	823.32
172	591.50	828.10
173	594.93	832.90
174	598.37	837.71
175	601.81	842.54
176	605.16	847.23
177	608.64	852.09
178	612.12	856.97
179	615.50	861.70
180	618.89	866.44
181	622.29	871.20
182	625.82	876.15
183	629.24	880.93
184	632.67	885.74
185	635.99	890.39
186	639.44	895.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	642.90	900.07
188	646.38	904.93
189	649.73	909.63
190	653.23	914.52
191	656.60	919.25
192	659.99	923.98
193	663.52	928.92
194	666.92	933.69
195	670.34	938.47
196	673.76	943.26
197	677.19	948.07
198	680.64	952.89
199	683.95	957.52
200	687.41	962.37
201.0 - 1000.0	3.44	4.81

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.44 บาท/ตัน
4.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
 ตารางราคาส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.32	11.65
2	10.34	14.47
3	12.35	17.29
4	14.37	20.11
5	16.38	22.94
6	18.40	25.76
7	20.41	28.58
8	22.66	31.73
9	25.34	35.48
10	28.02	39.22
11	30.69	42.97
12	33.37	46.71
13	36.04	50.46
14	38.72	54.21
15	41.39	57.95
16	44.07	61.70
17	46.75	65.44
18	49.42	69.19
19	52.10	72.94
20	54.78	76.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	57.45	80.43
22	60.13	84.18
23	62.80	87.92
24	65.48	91.67
25	68.16	95.42
26	70.83	99.16
27	73.51	102.91
28	76.19	106.66
29	78.85	110.39
30	81.54	114.15
31	84.20	117.88
32	86.89	121.65
33	89.57	125.39
34	92.25	129.15
35	94.91	132.87
36	97.59	136.63
37	100.27	140.38
38	102.95	144.13
39	105.63	147.88
40	108.29	151.61
41	110.98	155.38
42	113.66	159.12
43	116.32	162.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	119.01	166.61
45	121.68	170.35
46	124.36	174.11
47	127.03	177.84
48	129.71	181.59
49	132.37	185.31
50	135.04	189.06
51	137.73	192.83
52	140.39	196.55
53	143.07	200.30
54	145.77	204.07
55	148.42	207.79
56	151.10	211.53
57	153.78	215.29
58	156.49	219.08
59	159.14	222.80
60	161.82	226.54
61	164.50	230.30
62	167.20	234.08
63	169.85	237.79
64	172.51	241.51
65	175.18	245.25
66	177.87	249.01

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	180.56	252.79
68	183.20	256.47
69	185.92	260.29
70	188.58	264.01
71	191.24	267.74
72	193.92	271.49
73	196.61	275.26
74	199.32	279.04
75	201.94	282.71
76	204.66	286.53
77	207.30	290.22
78	209.95	293.93
79	212.72	297.81
80	215.39	301.55
81	218.07	305.30
82	220.65	308.91
83	223.35	312.70
84	226.07	316.50
85	228.79	320.31
86	231.41	323.97
87	234.03	327.64
88	236.79	331.50
89	239.42	335.19
90	242.07	338.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	244.86	342.81
92	247.53	346.54
93	250.20	350.29
94	252.89	354.04
95	255.43	357.60
96	258.13	361.38
97	260.84	365.17
98	263.56	368.98
99	266.29	372.81
100	268.86	376.41
101	271.61	380.26
102	274.20	383.88
103	276.97	387.76
104	279.57	391.39
105	282.36	395.30
106	284.97	398.96
107	287.59	402.63
108	290.22	406.31
109	293.05	410.27
110	295.69	413.97
111	298.34	417.68
112	301.00	421.40
113	303.66	425.12
114	306.33	428.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	309.01	432.61
116	311.69	436.37
117	314.38	440.14
118	317.09	443.92
119	319.80	447.71
120	322.51	451.52
121	324.99	454.99
122	327.72	458.81
123	330.46	462.65
124	333.21	466.50
125	335.71	469.99
126	338.47	473.86
127	341.25	477.75
128	343.76	481.26
129	346.54	485.16
130	349.35	489.08
131	351.87	492.61
132	354.68	496.56
133	357.21	500.10
134	360.05	504.07
135	362.59	507.62
136	365.13	511.18
137	367.99	515.19
138	370.54	518.76

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.93	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31
162	435.03	609.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.41	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01
186	499.24	698.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	502.05	702.88
188	504.29	706.01
189	507.11	709.96
190	509.94	713.92
191	512.78	717.90
192	515.02	721.03
193	517.87	725.02
194	520.73	729.02
195	523.59	733.03
196	525.83	736.16
197	528.70	740.18
198	531.59	744.22
199	533.82	747.35
200	536.72	751.40
201.0 - 1000.0	2.69	3.76

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.69 บาท/ตัน
3.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
ตารางคำนวณส่ววัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.63	6.48
2	6.14	8.60
3	7.66	10.72
4	9.17	12.84
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31
9	16.74	23.43
10	18.25	25.55
11	19.76	27.67
12	21.28	29.79
13	22.79	31.91
14	24.31	34.03
15	25.88	36.23
16	27.56	38.58
17	29.24	40.94
18	30.93	43.30
19	32.61	45.66
20	34.29	48.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	35.98	50.37
22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59
31	52.81	73.94
32	54.50	76.30
33	56.18	78.65
34	57.86	81.01
35	59.55	83.37
36	61.23	85.73
37	62.91	88.08
38	64.60	90.44
39	66.29	92.80
40	67.97	95.16
41	69.65	97.51
42	71.34	99.88
43	73.02	102.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	74.70	104.59
45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79
54	91.54	128.15
55	93.23	130.52
56	94.90	132.86
57	96.58	135.22
58	98.27	137.58
59	99.96	139.94
60	101.65	142.31
61	103.33	144.66
62	105.01	147.01
63	106.69	149.37
64	108.38	151.74
65	110.05	154.08
66	111.75	156.45

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	113.43	158.80
68	115.11	161.15
69	116.79	163.51
70	118.48	165.87
71	120.17	168.23
72	121.86	170.60
73	123.53	172.94
74	125.23	175.32
75	126.90	177.67
76	128.58	180.02
77	130.26	182.37
78	131.95	184.73
79	133.64	187.09
80	135.33	189.46
81	137.02	191.83
82	138.68	194.16
83	140.38	196.53
84	142.05	198.87
85	143.75	201.25
86	145.43	203.60
87	147.10	205.94
88	148.78	208.29
89	150.46	210.64
90	152.18	213.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	153.86	215.41
92	155.51	217.71
93	157.20	220.08
94	158.89	222.45
95	160.59	224.82
96	162.28	227.20
97	163.94	229.51
98	165.64	231.90
99	167.30	234.22
100	169.01	236.61
101	170.67	238.94
102	172.38	241.34
103	174.05	243.67
104	175.72	246.01
105	177.44	248.41
106	179.11	250.76
107	180.79	253.10
108	182.46	255.45
109	184.14	257.79
110	185.82	260.14
111	187.50	262.50
112	189.18	264.85
113	190.87	267.21
114	192.55	269.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	194.24	271.94
116	195.93	274.31
117	197.63	276.68
118	199.32	279.05
119	201.02	281.43
120	202.66	283.72
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89
138	233.01	326.21

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
 กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37
162	273.38	382.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98
186	313.85	439.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201.0 - 1000.0	1.69	2.36

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-
วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘
จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-
กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.69 บาท/ตัน
2.36 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ-
 วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์ ระหว่าง กม.2+160-กม.2+260
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานลงป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

27 กันยายน 2565 18:36:01

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
9	งานลาดยางไพรม์ไค้	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแทคไค้	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไค้	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโค้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)							
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34	
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02	
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83	
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71	
20	งาน Milling							
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07	
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42	
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ							
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57	

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 575.700	=	575.700	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 84.370	=	84.370	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 500.060	=	150.018	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 33.640	=	8.410	บาท/ตร.ม.
รวม	=	818.49	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 3 ครั้งจาก (1)	=	272.832	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	154.000	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	5.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	431.83	บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ-วังสมบูรณ์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	300.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 16.000 กม.	=	61.700 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×361.700	=	506.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 50.890×0.75	=	38.167 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	544.54 บาท/ลบ.ม.



ราคาน้ำมันวันที่ 27 กันยายน 2565

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค
- ราคายปลีก กทม.และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	แก๊สโซฮอล์ 91	แก๊สโซฮอล์ 95	เบนซิน	ดีเซล B7
27-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.27	33.67	34.51	34.78	42.19	44.09
23-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.67	34.27	35.11	35.38	42.79	44.09
20-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.37	33.77	34.61	34.88	42.29	44.09
17-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.97	34.77	35.61	35.88	43.29	45.09
14-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	33.17	35.17	36.01	36.28	43.69	45.09
10-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.67	34.67	35.51	35.78	43.19	45.09
07-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	33.07	35.27	36.11	36.38	43.79	45.09
03-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.27	34.47	35.31	35.58	42.99	45.09
02-09-2565 05:00	35.37	35.37	35.37	32.77	35.27	36.11	36.38	43.79	46.09