

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุยา - ตอนเจดีย์ ระหว่าง กม.๑๘+๗๐๐ - กม.๒๑+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑๓,๕๘๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพุกษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำถาวร 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควนคูม 0100 ตอน อุยา - ดอนเจดีย์

ระหว่าง กม.18+700 - กม. 21+150

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	M.	13,580	78.00	1,059,240.00
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 6	L.S.	1	760.00	760.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

1,060,000.00

หนึ่งล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการ



(นางดวงสมร จำปาเงิน)
ร.อ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
ประธานกรรมการราคากลาง



(นางศิริรัตน์ ทุ่มพุดถ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง



(นายอนุวัตร สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,060,000.00 บาท

หนึ่งล้านบาทถ้วน



(นายศรีณชัยรัฐ พวงพัฒน์)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(29 / กย. / 2565)

(ว.ค.ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง

สุพรรณบุรีที่ 1

1.งานจ้างขุดลอก	รหัสงาน	22400	งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
	ทางหลวงหมายเลข	322 ตอนควนชุม 0100	ตอน อุยา - ดอนเจดีย์
	ระหว่าง กม.	18+700	21+150
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุพรรณบุรี	เขตฝนตก ปกติ
	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา
		จำนวน	35.00
		ต่อหน่วย	บาท/ลิตร
		รวม	28 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	M.	13,580.00	66.90	908,524.42	1.3589	90.91	78.00	1,059,240.00
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 6	L.S.	1.00	1,215.78	1,215.78	1.3589	1,652.12	760.00	760.00
			รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง		909,740.20				
			รวมค่าจ้างต้นทุนสะพานและท่อเหลี่ยม						
			รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด		909,740.20				

R								รวมค่าจ้างทั้งหมด	1,060,000.00
S								ปรับยอด (-)	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,060,000.00
								909,740.20	
								0.00	
								0	
								1.3589	
								1.2746	
								1	
								1.3589	
								1.2746	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(j \cdot x + x)]$

ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$

ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$

.....
(นางดวงสมร จิปาเงิน)
อ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (จ)
ประธานกรรมการราคากลาง

.....
(นายอนุวัช สัมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง

.....
(นางศิริรัตน์ พุ่มพุดเกษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง