

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๕๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๙๘ ปริมาณงาน ๒๐,๑๓๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
 ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพุกษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำการ 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 3531 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสารพิตช่วง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่าง กม.0+000 - กม. 3+398

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	M.	20,135	78.00	1,570,530.00
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 6	L.S.	1	1,470.00	1,470.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

1,572,000.00

หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ



(นางดวงสมร จำปาเงิน)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
ประธานกรรมการราคากลาง



(นางศิริรัตน์ ทุมพฤกษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง



(นายอนุวัตร สมพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,572,000.00 บาท

หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน



(นายศรินทร์รัฐ พวงพันธ์)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(29 / กย. / 2565)

(ว./ต./ป.)

1. งานจ้างเหมาที่การ รหัสงาน 22400
 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
 ทางหลวงหมายเลข 3531 ตอนครบคุม 0100 ตอน แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี
 ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 3+398
 อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 บาท/ลิตร
 วันที่ 28 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาค่างานที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	M.	20,135.00	66.90	1,347,064.74	1.3589	90.91	1,570,530.00
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 6	L.S.	1.00	1,215.78	1,215.78	1.3589	1,652.12	1,470.00
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					1,348,280.52			1,572,000.00

R	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง							
S	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
J	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
M	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
N	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(j+x) \cdot i]$							
O	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$							
P	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$							
Q	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							
	ปรับยอด (-)							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าจ้างทั้งหมด							

(นางดวงสมร จิปาเงิน)
 รอง.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
 ประธานกรรมการราคากลาง

(นายอนุศักดิ์ สมพงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการราคากลาง

(นางศิริรัตน์ พุ่มพุดกษ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการราคากลาง