

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตอนแฉ่ง - สุพรรณบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐ - กม.๘๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๕๖๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

**1. งานจ้างเหมาทำกร 22400** งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควม 0300 ตอน ดอนเจง - สุพรรณบุรี ตอน 1

ระหว่าง กม.84+200 - กม. 87+150

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	M.	17,460	78.00	1,361,880.00
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุด 6	L.S.	1	1,120.00	1,120.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

**1,363,000.00**

หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการ

  
 .....  
 (นางดวงสมร จำปาเงิน)  
 รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)  
 ประธานกรรมการราคากลาง

  
 .....  
 (นางศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

  
 .....  
 (นายช่วนสมพงษ์ สมพงษ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,363,000.00 บาท

หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

  
 .....  
 (นายศรีชัยรัฐ ทวงพัฒน์)  
 ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1  
 29 กย. 2565  
 (..... / ..... / .....)  
 (ว.ค./ป.)

