

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชนบทบุรี

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 14+230 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B
ปริมาณงาน 6,047,864.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 7,983,100.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--|------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | งานทำความสะอาดด้วยรถดูดสกปรก | ตร.ม. | 6,047,864.00 | 1.32 | 7,983,180.48 |
| รวมค่างานทั้งหมด | | | | | 7,983,180.48 |
| ปรับยอด | | | | | -180.48 |
| ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | 7,983,000.00 |


5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

7,983,000.00

บาท

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พงศ์ทรัพย์) รอ.ขท.(ป.) ชนบุรี

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมนต์ชัย คำโรม) ขณ.ขท.ชนบุรี

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว.) ชนบุรี

อนุมัติราคาประมาณ 7,983,000.00 บาท

(เงินเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

.....
(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ชนบุรี

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงชนบท

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถนน รพช. งาน 21570 งานทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางนา

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 14+230 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง รวมต่างระดับ IB

ปริมาณงาน 6,047,864 ตร.ม. (นับมีเดเซลน้ำมัน ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 34.94 บาท/ลิตร วันที่ 28-ก.ย.-65)

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าจ้างต้นทุน | | FACTOR | ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างที่คำนวณได้ | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย | เป็นเงิน | | | ค่าต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน |
| 1 | งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด | ตร.ม. | 6,047,864.00 | 0.97 | 5,866,428.08 | 1.3689 | 1.327 | 7,983,180.48 | 7,983,180.48 |
| รวมต่างงานต้นทุนทั้งหมด | | | | | 5,866,428.08 | | | 7,983,180.48 | 7,983,180.48 |
| | | | | | | | | ปรับยอด | -180.48 |
| | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 7,983,000.00 |

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % (เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท) 5.00 10.00 ADT. 5.87 Factor F ฝนตกฤกษ์ I 1.3689 F (Additional Conditions) FACTOR F งบประมาณ 1.3689

หมายเหตุ: ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ พุฒทรัพย์) รอ.จท.(ป.) ชนบุรี

(นายมนต์ชัย ต่ำโรม) กรรมการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมรยา ศรีนวก) รอ.จท.(ว.) ชนบุรี

