

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาโครงการถมดินหน่วยบริการฯ อ่าวลึก ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา)  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ที่ กม.๙๑๗+๐๐๐ RT.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาโครงการถมดินหน่วยบริการฯ อ่าวลึก ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา)  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ที่ กม.๙๑๗+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๙๙,๕๖๓.๑๓.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๖.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
  - ๖.๒.....
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๑.นายทรงกลด แก้วเกื้อบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๒.นายพิศาล กวาระชาติ หัวหน้างานวางแผน กรรมการกำหนดราคากลาง  
.....๓.ว่าที่ร้อยตรี อติคม พลนิกร นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

- 6 ต.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าถมดิน หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ ถมดิน หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)

สถานที่ก่อสร้าง ทล.4 ตอน นาเหนือ - เขาคราม ที่ กม.917+000 RT. ( ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ )

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง


แบบ ปร. 5 และ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ค่างานถมดินพร้อมปรับพื้นที่ หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)	999,563.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	999,563.13	บาท
( เงินเก็บแสนเก็บหมื่นเก็บพันห้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสามสตางค์ )			

( ลงชื่อ ) .....  ..... ประธานกรรมการฯ  
 ( นายทรงกลด แก้วเกื้อบ ) รอ.ขท.พังงา (ว)

( ลงชื่อ ) .....  ..... กรรมการ  
 ( นายพิศาล การะชาติ ) ชม.ขท.พังงา

ว่าที่ร้อยตรี .....  ..... กรรมการ  
 ( อดิคม พลนิกร ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงนาม ) .....  ..... อนุมัติ  
 ( นายวิฑูรย์ อดิตเกษม ) ผอ.ขท.พังงา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ค่าถมดิน หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา) จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ ถมดิน หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)

สถานที่ก่อสร้าง ทล.4 ตอน นาเหนือ - เขาคราม ที่ กม.917+000 RT. ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ดำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานถมดินพร้อมปรับพื้นที่ หน่วยบริการ ๑ อ่าวลึก				
	ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)	767,360.00	1.3026	999,563.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวม			999,563.13	บาท
	ปรับยอด			-	บาท
	รวมค่าก่อสร้าง			999,563.13	บาท

( ลงชื่อ ) .....  ..... ประธานกรรมการฯ  
( นายทรงกลด แก้วเกือบ ) รอ.ชท.พังงา (ว)

( ลงชื่อ ) .....  ..... กรรมการ  
( นายพิศาล การะชัด ) ชม.ชท.พังงา

ว่าที่ร้อยตรี .....  ..... กรรมการ  
( อดิคม พลนิกร ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงนาม ) .....  ..... อนุมัติ  
( นายวิฑูรย์ อัดตเกษม ) ผอ.ชท.พังงา

คำขอคืน หน่วยบริการ ฯ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา) จำนวน 1 แห่ง  
 ชื่อโครงการ งบคืน หน่วยบริการ ฯ อ่าวลึก ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. (พังงา)  
 สถานที่ก่อสร้าง ทล.4 ตอน นาเหนือ - เขาคราม ที่ กม.9I7+000 RT. ( ต.นาเหนือ อ่าวลึก จ.กระบี่ )  
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน								
	- งานถมดินพร้อมปรับพื้นที่	6,400.00	ลบม.	119.90	767,360.00	-	-	767,360.00	รวมค่าดำเนินการ
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>									
								767,360.00	
								1.3026	
								999,563.13	บาท
								-	บาท
								999,563.13	บาท

ราคาน้ำมันดีเซล 35.37 บาท / ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 ค่างานต้นทุนรวม 0.767 ล้านบาท

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 0.500 ล้านบาท Factor F = 1.3040  
 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 1.000 ล้านบาท Factor F = 1.3015  
 ได้ทำงานต้นทุน(งานอาคาร) = 0.767 ล้านบาท Factor F = 1.3026

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 ( นายทรงกลด แก้วเกื้อบ ) รอ.ขท. พังงา ( นายพิศาล การะชาติ ) ชฟ.ขท.พังงา  
 ( นายวิฑูรย์ อัดตเกษม ) ผอ.ขท.พังงา ( อติคม พลนิกร ) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (ลงนาม).....อนุมัติ

06 ต.ค. 2565

