

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแฉกหนองคาย จ.หนองคาย
สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น
สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์..

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.. บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕.....
เป็นเงิน ..๘,๘๕๐,๘๔๔.๐๗.. บาท
ราคาหน่วยละ (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิทยา แก้วโพนโย..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ

๖.๒ นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการฯ


๖.๓ นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการฯ


๖.๔ นายชนธฤช เพิ่มมงคล..... พนักงานโยธา..... กรรมการและเลขานุการ.

แบบสรุปราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	984,947.70	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น	1,345,428.15	
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย	1,998,467.85	
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา	1,932,142.44	
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น	1,471,055.47	
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์	1,118,802.46	
สรุป		รวมค่าบำรุง	8,850,844.07
		ปรับลดยอด	-
		ราคาการกลาง	8,850,844.07
(แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)			

(ลงนาม) 
 (นายทิทยา แก่งทองยอ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายอนุวัช ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายชนธัญ เต็มมงคล)
 กรรมการและเลขานุการฯ





แบบสรุปคำนวณบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา				
	1.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	214,491.69	1.2937	277,487.90	
	1.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	1.3 ค่าปรับปรุงรักษาอื่นๆ	454,000.00	1.2937	587,339.80	
	รวมคำนวณต้นทุน	788,611.69		รวมค่าบำรุง	
				ปรับลดยอด	
				ราคาการกลาง	984,947.70

คำนวณต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม)  (นายพิชชา แก้วพิน้อง) ประธานกรรมการ
 (ลงนาม)  (นายอนุรักษ์ สุขสวัสดิ์) กรรมการ
 (ลงนาม)  (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ
 (ลงนาม)  (นายชนบทช์ เพ็ชมงคล) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปคำนวณบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

๑ ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น				
	2.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	411,366.69	1.2937	532,185.09	
	2.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	2.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	535,768.00	1.2937	693,123.06	
	รวมค่างานต้นทุน	1,067,254.69	รวมค่าบำรุง	1,345,428.15	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาการกลาง	1,345,428.15	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินค้ำหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม)  (นายพิทยา แคว้นเมือง) ประธานคณะกรรมการ
 (ลงนาม)  (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์) กรรมการ
 (ลงนาม)  (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ
 (ลงนาม)  (นายชนอดุช เท็งมงคล) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปคำนวณบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักทล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแชนนอนคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักทล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแชนนอนคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
 แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


๒ ต.ค. ๒๕๖๕


ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแชนนอนคาย จ.หนองคาย				
	3.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักในระบบ WIM	299,016.69	1.2937	386,837.89	
	3.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	3.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1,152,902.50	1.2937	1,491,509.96	
	รวมคำนวณต้นทุน	1,572,039.19	รวมค่าบำรุง	1,998,467.85	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาการกลาง	1,998,467.85	


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คำนวณต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม) 
 (นายทิฆา แก้วเงินเอ)
 ประธานกรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายอนุรักษ์ ชุณหะวัณ)
 กรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายเทพศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายชอญ ทุมมจล)
 กรรมการและเลขานุการ


แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานขายแตงหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานขายแตงหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา				
	4.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักในระบบ WIM	421,516.69	1.2937	545,316.14	
	4.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	4.3 ค่าปรับปรุงรักษาอื่นๆ	979,134.50	1.2937	1,266,706.30	
	รวมค่างานต้นทุน	1,520,771.19	รวมค่าบำรุง	1,932,142.44	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาการกลาง	1,932,142.44	

ค่างานต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินสงวนค่าใช้จ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม)  (นายพิชชา เกียรติทองดี) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายอนุรักษ์ ชุมรัตน์) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายทนอดุจ เต็มอดORN) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแชนนอนคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแชนนอนคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


๑ ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 5.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	314,241.69	1.2937	406,534.47	
	5.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	5.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	730,000.00	1.2937	944,401.00	
	รวมค่างานต้นทุน	1,164,361.69	รวมค่าบำรุง	1,471,055.47	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคาการกลาง	1,471,055.47	

ค่างานต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม) 
 (นายพิทยา แก้วทองยอด)
 ประธานกรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายอนุวัตร ชูผลวิทย์)
 กรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายชณฤทธิ์ เจริญมงคล)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปคำนวณบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิบล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์				
	6.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	641,958.31	1.2937	830,501.46	
	6.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	120,120.00	1.0000	120,120.00	
	6.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	130,000.00	1.2937	168,181.00	
	รวมค่างานต้นทุน	892,078.31		รวมค่าบำรุง	1,118,802.46
				ปรับลดยอด	-
				ราคาการกลาง	1,118,802.46

ค่างานต้นทุน	7.00	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.2937	

(ลงนาม)  (นายพิชยา แก้วทอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม)  (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายชนธนต์ เต็มมงคล) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานีหนักสี่ล้อ (ขาเจ้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหนักห้าล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีหนักสามล้อของสาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานีหนักโมโตไซด์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหนักสี่ล้อ (ขาเจ้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหนักโมโตไซด์ (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

เมื่อวันที่

๒ ต.ค. ๒๕๖๕

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสถานีหนักสี่ล้อ (ขาเจ้า) จ.นครราชสีมา						
1.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสถานีหนักระบบ WIM						
	1.1.1 Weigh in Motion System						
	- WIM Electronics	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1	ระบบ	220,000.00	220,000.00	22,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบจัดทำรายงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบสื่อสารข้อมูล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	1.1.2 ระบบโทรทัศน์มัจจับ						
	- กล้องสำหรับจับภาพและถ่ายภาพรถบรรทุก	3	ชุด	52,000.00	156,000.00	15,600.00	
	- กล้อง Fan Tilt Zoom	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	9,100.00	
	- เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Network Video Recorder)	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
	1.1.3 ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ						
	- ระบบควบคุมป้าย VMS (Full Color)	2	ระบบ	150,000.00	300,000.00	30,000.00	
	1.1.4 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	- License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	2	ชุด	177,500.00	355,000.00	35,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12	เดือน)	3,677,000.00	367,700.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1	เดือน)	306,416.67	30,641.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	7	เดือน)	2,144,916.69	214,491.69	

(ลงนาม) (นายพิทยา นพรัตน์) (นายสมฤทธิ์ เข็มมณี) กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม) (นายอนุวัช ชูสวัสดิ์) กรรมการ

(ลงนาม) (นายเทพศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ

(ลงนาม) (นายสมฤทธิ์ เข็มมณี) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมน้ำหนัายนพทหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสัตว์ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานขายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้พอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาออก) จ.ขอนแก่น,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักคานขายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้พอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเข้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนัายนพทหนะ

ค่านวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ																											
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	1	คน	3	1,000.00	3,000.00																												
1.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	คน	3	800.00	2,400.00																												
	1.2.1 ค่าจ้างบุคลากร	2	คน	3	500.00	3,000.00																												
	- วิศวกรประจำโครงการ (ในสนาม)	4	คน	2	750.00	6,000.00																												
	- คนงาน (ในสนาม)	1		- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม								- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง									รวมเป็นเงินต่อ		1	เดือน	17,160.00				รวมเป็นเงินต่อ		7	เดือน	120,120.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม																																	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง																																	
		รวมเป็นเงินต่อ		1	เดือน	17,160.00																												
		รวมเป็นเงินต่อ		7	เดือน	120,120.00																												

(ลงนาม)
 (นายพชยา แก้วพินอ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายเทศศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายชนธัช เพิ่มยศ)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักต้นขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักต้นขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักควบคุมยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕

หน่วย : บาท

รวมราคา (บาท) 454,000.00

รวมเป็นเงิน 454,000.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา					
1.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.00	งาน	454,000.00	454,000.00	
	1.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
				รวมเป็นเงิน	454,000.00	

(ลงนาม).....
 (นายพิทยา คุ้มโพธิ์) ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายอนุรักษ์ ขุนสวัสดิ์) กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายชัชวาลย์ เพิ่มมงคล) กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน
ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานีรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพลา (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีรถบรรทุกขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโป้นสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีรถบรรทุกพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสถานีรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพลา (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีรถบรรทุกขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโป้นสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีรถบรรทุกพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพลา (ขาออก) จ.ขอนแก่น						
2.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM						
2.1.1	Weight in Motion System						
	- WIM Data Collection System	1	ระบบ	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	
	- WIM Electronics	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1	ระบบ	220,000.00	220,000.00	22,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบจัดทำรายการงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบสื่อสารข้อมูล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
2.1.2	ระบบไม่รบกวนจราจร						
	- กล้องสำหรับจับภาพและถ่ายภาพรถบรรทุก	3	ชุด	52,000.00	156,000.00	15,600.00	
	- กล้อง Pan Tilt Zoom	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	9,100.00	
	- เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ (Network Video Recorder)	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
2.1.3	ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS	2	ชุด	450,000.00	900,000.00	90,000.00	
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	2	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	136,000.00	
	- ระบบควบคุมป้าย	1	ระบบ	150,000.00	150,000.00	15,000.00	
2.1.4	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	- License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	2	ชุด	177,500.00	355,000.00	35,500.00	
	- ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	1	ชุด	265,000.00	265,000.00	26,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 12 เดือน)			7,052,000.00	7,052,000.00	705,200.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 1 เดือน)			587,666.67	587,666.67	58,766.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 7 เดือน)			4,113,666.69	4,113,666.69	411,366.69	

(ลงนาม)  (นายพิษณุ น้อยน้อย) ประธานกรรมการ

(ลงนาม)  (นายสมานศักดิ์ แซ่สีม่วง) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายชอุ่ม คุ้มวงศ์) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิ่ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายและด้านขวาของคาน จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักห้อง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิ่ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายและด้านขวาของคาน จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักห้อง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น	1	คน	3	1,000.00	3,000.00	
2.2	การบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	คน	3	800.00	2,400.00	
2.2.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2	คน	3	500.00	3,000.00	
	- วิศวกรประจำโครงการ (ในสนาม)	4	คน	2	750.00	6,000.00	
	- คนงาน (ในสนาม)	1	คัน	3	920.00	2,760.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม						
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
	รวมเป็นเงินต่อ			1	เดือน	17,160.00	
	รวมเป็นเงินต่อ			7	เดือน	120,120.00	

(ลงนาม)..... (นายพิทยา แก้ววิเชียร) กรรมการกรรมการฯ
 (นายอนุวัช ชุมสวัสดิ์) กรรมการฯ
 (ลงนาม)..... (นายเทพศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการฯ
 (ลงนาม)..... (นายชนสิทธิ์ เหมมงคล) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหกล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักดันขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักนำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหกล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักดันขาแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักนำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๔

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหกล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น					
2.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ					
	2.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)	1.00	งาน	535,768.00	535,768.00	
					รวมเป็นเงิน	
					535,768.00	

(ลงนาม).....
 (นายพิทยา เต็มใบเอ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายอนุรักษ์ เพ็ญมงคล)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักขาเข้าตามถนนสาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักของ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสถานีน้ำหนักสิริ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีน้ำหนัก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสถานีน้ำหนักตามถนนสาย จ.หนองคาย						
3.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสถานีน้ำหนักระบบ WIM						
3.1.1	Weight in Motion System						
	- WIM Electronics	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1	ระบบ	220,000.00	220,000.00	22,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบจัดเก็บการรายงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบสื่อสารข้อมูล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
3.1.2	ระบบโทรทัศน์วงจรถัด						
	- กล้อง Pan Tilt Zoom	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	9,100.00	
	- เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ (Network Video Recorder)	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
3.1.3	ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS	2	ชุด	450,000.00	900,000.00	90,000.00	
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	2	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	136,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12	เดือน)	5,126,000.00	512,600.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1	เดือน)	427,166.67	42,716.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	7	เดือน)	2,990,166.69	299,016.69	

หน่วย : บาท

(ลงนาม)  (นายพิทยา นวกัญญา)
 (นายพิทยา นวกัญญา)
 กรรมการ

(ลงนาม)  (นายสมศักดิ์ แสงรัมย์)
 (นายสมศักดิ์ แสงรัมย์)
 กรรมการ

(ลงนาม)  (นายสมศักดิ์ แสงรัมย์)
 (นายสมศักดิ์ แสงรัมย์)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิ่ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสิ่ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย					
3.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.00	งาน	1,152,902.50	1,152,902.50	
	3.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
				รวมเป็นเงิน	1,152,902.50	

(ลงนาม)


(นายพิทยา แก้วหม่อม)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)


(นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์)
กรรมการฯ

(ลงนาม)


(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
กรรมการฯ

(ลงนาม)


(นายพงษ์ พิ้มงคล)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน
ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสินค้า (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
(ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักตามถนนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมบิล (ขาออก)
จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
สถานีตรวจสอบน้ำหนักสินค้า (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.ขอนแก่น,
สถานีตรวจสอบน้ำหนักตามถนนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมบิล (ขาออก) จ.นครราชสีมา,
สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตำแหน่งราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมบิลสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา						
4.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM						
	4.1.1 Weigh in Motion System						
	- WIM Sorting System	1	ระบบ	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	
	- WIM Data Collection System	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Electronics	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	220,000.00	220,000.00	22,000.00	
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบแสดงและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบจัดทำรายงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
4.1.2	ระบบโทรทั่วมองปรับ	3	ชุด	52,000.00	156,000.00	15,600.00	
	- กล้อง Pan Tilt Zoom	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
4.1.3	ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ	2	ชุด	450,000.00	900,000.00	90,000.00	
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS	2	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	136,000.00	
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	1	ระบบ	150,000.00	150,000.00	15,000.00	
4.1.4	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	- License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	2.00	ชุด	177,500.00	355,000.00	35,500.00	
	- ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	265,000.00	530,000.00	53,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12	เดือน)	7,226,000.00	722,600.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1	เดือน)	602,166.67	60,216.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	7	เดือน)	4,215,166.69	421,516.69	

(ลงนาม)..... (นายพิษณุ-ศิริวิไล) ประธานกรรมการ
 (นายพิษณุ-ศิริวิไล)
 (ลงนาม)..... (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์) กรรมการ
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 (ลงนาม)..... (นายพนัสศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการ
 (นายพนัสศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 (ลงนาม)..... (นายอนุช คุ้มมดล) กรรมการและเลขานุการ
 (นายอนุช คุ้มมดล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหยดยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานีหมักสีกัว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหมักสีกัว (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีคัดแยกขยะแขวงคายนาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานีหมักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหมักพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีหมักปะโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานีตรวจสถานีหมักสีกัว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีหมักพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานีหมักคัดแยกขยะแขวงคายนาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานีหมักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,

สถานีตรวจสถานีหมักคัดแยกขยะแขวงคายนาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานีหมักปะโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหยดยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสถานีหมักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา	1	คน	3	1,000.00	3,000.00	
4.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	คน	3	800.00	2,400.00	
	4.2.1 ค่าจ้างบุคลากร	2	คน	3	500.00	3,000.00	
	- วิศวกรประจำโครงการ (ในสนาม)	4	คน	2	750.00	6,000.00	
	- คนงาน (ในสนาม)	1	คัน	3	920.00	2,760.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม						
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
			รวมเป็นเงินต่อ	1	เดือน	17,160.00	
			รวมเป็นเงินต่อ	7	เดือน	120,120.00	

(ลงนาม)

(นายพิทยา น้อยทอง)
ประธานกรรมการ

(ลงนาม)

(นายอนุรักษ์ ขุนศรีศักดิ์)
กรรมการ

(ลงนาม)

(นายแพทย์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
กรรมการ

(ลงนาม)

(นายชยธวัช เทียมคง)
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสถานี (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานี (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.หนองคาย, สถานีตรวจสถานี (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
4.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.00	งาน	979,134.50	979,134.50	
	4.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
				รวมเป็นเงิน	979,134.50	

(ลงนาม).....
 (นายพิทยา น้อย) ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์) กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว) กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายชนรฤกษ์ เพิ่มมงคล) กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและภาคการควบคุมยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักถาด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายและขวาของ จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมโนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหน้าห้อง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประเค้นซ้าย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักถาด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายและขวาของ จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมโนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหน้าห้อง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประเค้นซ้าย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหน้าห้อง (ขาออก) จ.ขอนแก่น						
5.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM						
5.1.1	5.1.1 Weigh in Motion System						
	- WIM Data Collection System	1	ระบบ	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	
	- WIM Electronics	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบจัดทำการรายงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
5.1.2	5.1.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	- กล้องสำหรับจับภาพและถ่ายภาพรถบรรทุก	3	ชุด	52,000.00	156,000.00	15,600.00	
	- กล้อง Pan Tilt Zoom	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	9,100.00	
	- เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Network Video Recorder)	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
5.1.3	5.1.3 ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS	2	ชุด	450,000.00	900,000.00	90,000.00	
5.1.4	5.1.4 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	- License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	2	ชุด	177,500.00	355,000.00	35,500.00	
	- ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	265,000.00	530,000.00	53,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12	เดือน)	5,387,000.00	538,700.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1	เดือน)	448,916.67	44,891.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	7	เดือน)	3,142,416.69	314,241.69	

(ลงนาม)
 (นายพิษณุ นันทโพธิ์)
 ประธานกรรมการ

(ลงนาม)
 (นายเนรมิต ศรีสิงห์)
 กรรมการ

(ลงนาม)
 (นายชณนทร์ เต็มจตุ)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพอล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมโนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

หมายเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพอล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโมโนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยงานควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น	1	คน	3	1,000.00	3,000.00	
5.2	การบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	คน	3	800.00	2,400.00	
5.2.1	ค่าจ้างบุคลากร	2	คน	3	500.00	3,000.00	
	- วิศวกรประจำโครงการ (ในสนาม)	4	คน	2	750.00	6,000.00	
	- คนงาน (ในสนาม)	1	คัน	3	920.00	2,760.00	
	- ค่าที่ปรึกษาการประสานงาน						
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
				รวมเป็นเงินต่อ	1 เดือน	17,160.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	7 เดือน	120,120.00	

(ลงนาม)

(นายทิชา แอ้งโพธิ์)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงนาม)

(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)

กรรมการ

(ลงนาม)

(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)

กรรมการ

(ลงนาม)

(นายชมนรินทร์ เต็มมงคล)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน
 ชื่อโครงการ
 ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคนขายแตงหอมตาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโน้สูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักคนขายแตงหอมตาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโน้สูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น					
5.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.00	งาน	730,000.00	730,000.00	
	5.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
				รวมเป็นเงิน	730,000.00	

(ลงนาม)
 (นายพิทยา แก้วปิ่นนอ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายชนธฤช เทียมงคล)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของ จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของ จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมยานพาหนะ

ตำแหน่งราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.บุรีรัมย์						
6.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก WIM						
	6.1.1 Weigh in Motion System						
	- WIM Sorting System	1	ระบบ	3,688,000.00	3,688,000.00	368,800.00	
	- WIM Data Collection System	1	ระบบ	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	
	- WIM Electronics	1	ชุด	1,317,000.00	1,317,000.00	131,700.00	
	- WIM Control System	1	ระบบ	439,000.00	439,000.00	43,900.00	
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1	ระบบ	220,000.00	220,000.00	22,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลระบบ WIM	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	- ระบบจัดทำรายงานผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบสื่อสารข้อมูล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	6.1.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	- กล้องสำหรับจับภาพและถ่ายภาพแบบรถยก	3	ชุด	52,000.00	156,000.00	15,600.00	
	- กล้อง Pan Tilt Zoom	1	ชุด	91,000.00	91,000.00	9,100.00	
	- เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ (Network Video Recorder)	1	ชุด	79,000.00	79,000.00	7,900.00	
	6.1.3 ระบบป้ายแสดงสัญญาณและภาพ						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS	2	ชุด	450,000.00	900,000.00	90,000.00	
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	2	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	136,000.00	
	- ระบบควบคุมป้าย	1	ระบบ	150,000.00	150,000.00	15,000.00	
	6.1.4 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	- License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	2	ชุด	177,500.00	355,000.00	35,500.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	265,000.00	530,000.00	53,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		11,005,000.00	1,100,500.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		917,083.33	91,708.33	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	7 เดือน)		6,419,583.31	641,958.31	

(ลงนาม)

(นายสุพชา ศรีวัฒนชัย)
ผู้อำนวยการ
กรมการจราจร

(ลงนาม)

(นายอภิรักษ์ ชูสวัสดิ์)
กรรมการ

(ลงนาม)

(นายสมศักดิ์ แสงสินบัว)
กรรมการ

(ลงนาม)

(นายชนงูญ์ ธีระมณี)
กรรมการและเลขานุการ

๑๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาซ้าย) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหกล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักคันขายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักฟอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาซ้าย) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหกล้อ (ขาออก) จ.ขอนแก่น,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักคันขายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักฟอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์	1	คน	3	1,000.00	3,000.00	
6.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้จ้าง	1	คน	3	800.00	2,400.00	
6.2.1	ค่าจ้างบุคลากร	2	คน	3	500.00	3,000.00	
	- วิศวกรประจำโครงการ (ในสนาม)	4	คน	2	750.00	6,000.00	
	- ช่างเทคนิคประจำโครงการ (ในสนาม)	1	คัน	3	920.00	2,760.00	
	- คนงาน (ในสนาม)						
	- ค่าที่หักบุคลากรในสนาม						
	- ค่าช่างรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
			รวมเป็นเงินต่อ	1	เดือน	17,160.00	
			รวมเป็นเงินต่อ	7	เดือน	120,120.00	

(ลงนาม)

(นายชัชยา น้อย)

ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)

กรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายแทนศักดิ์ แซ่สิงแก้ว)

กรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายชนธัช เต็มมงคล)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักด้านซ้ายแดนหนองคาย จ.หนองคาย, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพด (ขาออก) จ.ขอนแก่น, สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์					
6.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ 6.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)	1.00	งาน	130,000.00	130,000.00	
				รวมเป็นเงิน	130,000.00	

(ลงนาม)

(นายพิทยา แก้วพินยอ)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายอนุรักษ์ ชูสวัสดิ์)
กรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
กรรมการฯ

(ลงนาม)

(นายชนธัช เพิ่มมงคล)
กรรมการและเลขานุการฯ

๑๕