

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่
กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาสะพาน
ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง บางพลี ที่ กม.12+279(สะพานคลองขุด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,564,570.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมบัติ สัญชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สมุทรปราการ(ว)

7.2 นายชิงชัย จันทร์เปล่ง กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สมุทรปราการ(ป)

7.3 ศิริวัฒน์ ดีสุ่ย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 วรปรัชญ์ วรประโยชน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.สมุทรปราการ

วรปรัชญ์ วรประโยชน์

11 ตุลาคม 2565 19:58:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บึงกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควมคม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุยวิธิประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	580.000	15.20	8,816.00	1.2382	18.82	10,915.97
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	595.000	13.09	7,788.55	1.2382	16.20	9,643.78
3	3. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	595.000	374.85	223,035.75	1.2382	464.13	276,162.86
4	4. MODIFICATION OF EXISTING SLAB BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	422.000	4,914.33	2,073,847.26	1.2382	6,084.92	2,567,837.67
5	5. CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP) FOR REPAIR CONCRETE STRUCTURE	ตร.ม.	422.000	2,824.31	1,191,858.82	1.2382	3,497.06	1,475,759.59
6	6. FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PATIAL DEPTH AND CHANGE REBAR)	ตร.ม.	1,450.000	1,473.53	2,136,618.50	1.2382	1,824.52	2,645,561.02
7	7. MODIFICATION OF EXISTING SHEAR KEY	ม.	1,050.000	2,106.77	2,212,108.50	1.2382	2,608.60	2,739,032.74
8	8. ALUMINIUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT	ม.	304.000	12,617.33	3,835,668.32	1.2382	15,622.77	4,749,324.51
9	9. POLYMER COATING	ตร.ม.	500.000	77.56	38,780.00	1.2382	96.03	48,017.99
10	10. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	68.000	311.43	21,177.24	1.2382	385.61	26,221.65

วรปรัชญ วรประโชชน

11 ตุลาคม 2565 19:58:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคางานก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางมี้อง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2,000	6,498.81	12,997.62	1.2382	8,046.82	16,093.65
							รวมราคากลาง	14,564,570.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควนชุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองซัด) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ/กรมทางหลวง


(นายชิงชัย จันทรงปลง)
กรรมการกำกับราคากลาง


(สมบัติ สัตย์ชัย)
ประธานกรรมการกำกับราคากลาง


(ศิริวัฒน์ ตีสัย)
กรรมการกำกับราคากลาง


(วรปรัชญ์ วรประโยชน์)
กรรมการกำกับราคากลาง


(นายสมเทพ บุญกว้าง)
ผอ.ขท.สมุทรปราการ