

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทางหลวงหมายเลข	1109	ตอน วังเจ้า - โละโคะ
		กม.12+431 , 14+767 และ 17+192

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,998,510.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,945,090.00 บาท

3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,327.00 บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,427.00 บาท/ลบ.ม.
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,580.00 บาท/ลบ.ม.
3.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 19 ตุลาคม 2565
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ กม.12+431 , 14+767 และ 17+192


คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	1,199.00	ลบ.ม. ๆ ละ 2,327.00	บาท เป็นเงิน	2,790,073.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	131.00	ลบ.ม. ๆ ละ 2,427.00	บาท เป็นเงิน	317,937.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	321.00	ลบ.ม. ๆ ละ 2,580.00	บาท เป็นเงิน	828,180.00 บาท
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	342.00	ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00	บาท เป็นเงิน	1,008,900.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,945,090.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....  นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....  นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

.....  นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียบ คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.12+431 , 14+767 และ 17+192

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	1,199.00	ลบ.ม.	2,175.24	1.0700	2,327.50	2,327.00	2,790,073.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	131.00	ลบ.ม.	2,268.23	1.0700	2,427.00	2,427.00	317,937.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	321.00	ลบ.ม.	2,411.91	1.0700	2,580.73	2,580.00	828,180.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	342.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	1,008,900.00	
ราคารวมนี้คิด 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,945,090.00	

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายวุฒิชัย บุคตา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายวานิจ เทพกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นายพรพิพัฒน์ โสธนะ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ