

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
ทางหลวงหมายเลข	1109	ตอน วังเจ้า - โละโคะ	
		กม.12+431 , 14+767 และ 17+192	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,903,312.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,440,283.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,518.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,210.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	765.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	489.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	984.00 บาท/เส้น	
3.6 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	59.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ กม.12+431 , 14+767 และ 17+192
คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	852.00	เส้น ๆ ละ	1,518.00 บาท เป็นเงิน	1,293,336.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,188.00	เส้น ๆ ละ	1,210.00 บาท เป็นเงิน	1,437,480.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	996.00	เส้น ๆ ละ	765.00 บาท เป็นเงิน	761,940.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,401.00	เส้น ๆ ละ	489.00 บาท เป็นเงิน	685,089.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	9.00	เส้น ๆ ละ	984.00 บาท เป็นเงิน	8,856.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,298.00	เส้น ๆ ละ	59.00 บาท เป็นเงิน	253,582.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,440,283.00 บาท

(สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

	นายวุฒิชัย บุคตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
	นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.12+431 , 14+767 และ 17+192

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	852.00	เส้น	1,419.26	1.0700	1,518.60	1,518.00	1,293,336.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,188.00	เส้น	1,131.24	1.0700	1,210.42	1,210.00	1,437,480.00	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	996.00	เส้น	715.19	1.0700	765.25	765.00	761,940.00	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,401.00	เส้น	457.53	1.0700	489.55	489.00	685,089.00	
5	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	9.00	เส้น	919.71	1.0700	984.08	984.00	8,856.00	
6	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	4,298.00	เส้น	55.87	1.0700	59.78	59.00	253,582.00	
ราคารวมนับดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,440,283.00	

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565



(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ