

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
ทางหลวงหมายเลข	2012	ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี	
		กม.6+507	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		4,791,343.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,340,161.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	489.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	277.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	129.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	59.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุคตา		วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2 นายวานิจ เทพกุล		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

19 ตุลาคม

2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี กม.6+507

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,530.00	เส้น ๆ ละ	489.00 บาท เป็นเงิน	2,215,170.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	5,437.00	เส้น ๆ ละ	277.00 บาท เป็นเงิน	1,506,049.00 บาท
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,913.00	เส้น ๆ ละ	129.00 บาท เป็นเงิน	504,777.00 บาท
4	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,935.00	เส้น ๆ ละ	59.00 บาท เป็นเงิน	114,165.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,340,161.00 บาท

(สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....  นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....  นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

.....  นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายวิชชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.6+507


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F_N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	4,530.00	เส้น	457.53	1.0700	489.55	489.00	2,215,170.00	
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	5,437.00	เส้น	259.54	1.0700	277.70	277.00	1,506,049.00	
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,913.00	เส้น	121.25	1.0700	129.73	129.00	504,777.00	
4	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	1,935.00	เส้น	55.87	1.0700	59.78	59.00	114,165.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	4,340,161.00	

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565



(นายวุฒิชัย บุคดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวโยธนาภรณ์ โสธนะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ