

ราคากลาง แผนงานรายละเอียดการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2566

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา)

ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - แม่หลัก

ระหว่างกม.0+450 - กม.45+000

ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน แม่หลัก - สะเก็น - สบตุ

ระหว่างกม.55+000 - กม.91+950

วันที่ 19 ต.ค. 2565

อยู่ในท้องที่จังหวัด น่าน เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 35.63 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา x F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	LS.	4,202.49	4,202.49	1.3592	5,712.02	5,712.00	5,712.00
2	เครื่องหมายนำทาง ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา (ชนิดสีเหลือง)	3,988.00	EACH.	440.00	1,754,720.00	1.3592	598.05	500.00	1,994,000.00
TOTAL =								รวมเป็นเงิน	1,999,712.00
TOTAL =								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,999,712.00

( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน )

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,758,922.49

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3592

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + \{(3) / \{(1) \times (4) + (2) \times (5)\}\}$

1.0000

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F<sub>N</sub>) = (4) x (6)


1.3592

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = (5) x (6)

1.2467

เรียน ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อไปรุดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รท. นำนที่ 2 (ว)

( นายสุทธิชัย ร่มเย็น )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( นายกิตติพันธุ์ กุศล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายกาจอาสา ศรีทรัพย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดำเนินการต่อไป



---

( นายอภิชาติ ชาญชัย )

ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2