

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ศรีสีชนาลัย - ตอนโก
กม.56+375 , 56+965 , 61+665 และ 62+700

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,613,548.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,881,432.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,513.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,646.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,826.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

20 ตุลาคม

2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ศรีสะเกษ-ดอนโก กม.56+375 , 56+965 , 61+665 และ 62+700

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 1,656.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,513.00 บาท เป็นเงิน 4,161,528.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 220.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,646.00 บาท เป็นเงิน 582,120.00 บาท

3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 484.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,826.00 บาท เป็นเงิน 1,367,784.00 บาท

4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 600.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 1,770,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,881,432.00 บาท

(เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียบ คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายวุฒิชัย บุตตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ศรีสัชชาลัย - ดอนโก

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.56+375 , 56+965 , 61+665 และ 62+700

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,656.00	ลบ.ม.	2,349.18	1.0700	2,513.62	2,513.00	4,161,528.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	220.00	ลบ.ม.	2,473.79	1.0700	2,646.95	2,646.00	582,120.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	484.00	ลบ.ม.	2,642.00	1.0700	2,826.94	2,826.00	1,367,784.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	600.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	1,770,000.00	
ราคารวมนี้คิด 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	7,881,432.00	

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

Thany

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

Ab Luig

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวุฒิชัย บุตตา)

(นายวานิจ เทพกุล)

(นายพรพัฒน์ โสธนะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง