

ราคากลาง แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2566

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา)

ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าวังผา - คอนมูล

ระหว่างกม.0+000 -กม.10+100 และกม.11+400 -กม.14+620

ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดินคก - บ้านมอน

ระหว่างกม.0+000 - กม.4+532

วันที่ 20 ต.ค. 2565

อยู่ในท้องที่จังหวัด น่าน เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 35.63 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา $\times F_N$	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	LS.	4,202.49	4,202.49	1.3592	5,712.02	5,712.00	5,712.00
2	เครื่องหมายนำทาง ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา (ชนิดสีเหลือง)	1,340.00	EACH.	440.00	589,600.00	1.3592	598.05	500.00	670,000.00
รวมเป็นเงิน									675,712.00
TOTAL =					593,802.49	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			675,712.00

(หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

593,802.49

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3592

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \{(3) / \{(1) \times (4) + (2) \times (5) \}\}$

1.0000

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = (4) $\times$ (6)


1.3592

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = (5) $\times$ (6)

1.2467

เรียน ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นานที่ 2

คณะกรรมการการคําคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รท. ขท. นานที่ 2 (ว)

(นายสุทธีชัย วรมั่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธุ์ กุลส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายจกจอาสา ศรีหิรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดำเนินการต่อไป



(นายอภิชาติ ชาณชัยกร)

ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2
