

แขวง/สน.ขท. - รหัส : เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

555



โครงการ - รหัส : กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31410)

สายทาง - หมายเลข : ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควมคุม 0603 ตอน นองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

กม. - ระยะทางที่ทำ : ระหว่าง กม.376+500 - กม.377+655

## เรียน ผอ.ขท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดราคากลางตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควมคุม 0603 ตอน นองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.376+500 - กม.377+655

งบประมาณ 1,590,000.00 บาท

ราคาประเมิน 1,589,213.50 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปิ่นตร ร่มภักดี) รอ.ขท.เลขที่ 2 (ด้านซ้าย) (ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายยุรนันท์ รัตนนา) ชม.ขท.

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร ศรีชัย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,589,213.50 บาท

(เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายวรวุฒิ เรืองจันทร์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

ลงวันที่ 20 มี.ค. 65

## สรุปรายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปังงบประมาณ 2566

โครงการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410)

วงเงิน 1,589,213.50 บาท

แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด้านซ้าย)

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคอบคุม 0603 ตอนหนองบง - ภูตวรรค์ ตอน 1

ระหว่าง กม.376+500 - กม.377+655

ระยะดำเนินการ 0.63 กม.

ท้องที่จังหวัดเลย

น้ำมันติเขต(ปวิ) ราคา 35.00 - 35.99 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินสงวนหน้าจ่าย 15%

เงินประกันผลงาน 10%

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	U/C CAL	AMOUNT	FACTOR F	U/C XF	U/C USED	AMOUNT	REMARK
1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WHIT HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF (DWG.No.EE-105)	ต้น	34.00	30,550.00	1,038,700.00	1.3603	41,557.16	41,557.00	1,412,938.00	
2	งานค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าการขยายเขตระบบไฟฟ้าและมีเตอร์หม้อแปลง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	แห่ง	1.00	172,800.00	172,800.00	1.0000	172,800.00	172,800.00	172,800.00	
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	2,555.34	2,555.34	1.3603	3,476.02	3,475.50	3,475.50	
				ค่างานต้นทุน						
				รวมเงิน					1,589,213.50	
				ปรับยอด						
				รวมเงินทั้งสิ้น					1,589,213.50	

วันที่คำนวณ 20 ตุลาคม 2565

รวมเงิน  
ปรับยอด  
รวมเงินทั้งสิ้น  
1,589,213.50

ชื่อนาม ..... รว.ชท.เขตที่ 2 (ด้านซ้าย) (๑)

(นายปิ่นนคร ร่มภักดี)

Factor F 5 ตบ. = 1.3603

ชื่อนาม ..... ชฝ.ชท.

(นายยุรฉัตร รัตน์)

ชื่อนาม ..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายเกียรติกร ศรีชัย)