

ราคาประเมินค่าจ้างรวม

รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกกระตือรือร้นการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนชุม 0803 ตอน ไร่ไผ่ - โยนปอแดง ตอน 1

ระหว่าง กม.358+100 - กม.359+100

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน				ราคาประเมิน			
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. TYPE I (W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.) (DWG:NO.RS - 603 - 605)	m.	1,044.000	1,312.89	1,370,657.16	1,785.92	1,864,504.93	1,785.00	1,863,540.00		
2.	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงสายชองจระจร รวมค่างาน	L.S.	1,000	2,761.58	2,761.58	3,756.58	3,756.58	3,700.00	3,700.00		
Factor F สำหรับ M.L.R 6% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลงาน 10%											
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	5			1,373,418.74		ADT. ค่าชุก					
Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3603			1.3603	0.000	0.0000		1.3603			

ลงชื่อ.....
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอง.ชท. นครสวรรค์ที่ 1 (จ)

ลงชื่อ.....
(นายสมภาร หนูโพธิ์) ชท.ชท. นครสวรรค์ที่ 1

ลงชื่อ.....
(นายพลกฤษณ์ มนต์ธรรมชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาากลางหรือราคาประเมิน (เบื้องต้น)

รหัสงาน 33300 กิจกรรมการประกอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นวางคาน

ทางกลางหมายเลข 1 คอนกรีต 0803 คอนกรีต - โบนโปนคอง ตอน 1

ระหว่าง กม.358+100 - กม.359+100

1. งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.)

(DWG.NO.RS - 603 - 605)

(Min. Weight Of Zinc Coating 550 grams/m²)

คานเหล็กเสริมขนาด 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./เส้น)

เส้น Guardrail ยาว 4.00 ม.

เส้นเหล็กลายตีหวาย - พาย

เส้น Splice

เส้นขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. (หนา 4.0 มม.)

เส้นยาว 3 CM.

เส้นยาว 15 - 18 CM.

คานคานเหล็กเสริมขนาด 20x20 มม. และเส้นเหล็กเสริม

สำหรับประกอบคานคานเหล็กเสริม

LEAN CONCRETE 1: 3 : 5

เป็นระยะคานและระยะคาน 9 แบบเส้นเหล็กเสริมคานทุกด้าน ยาว 24 ม.

ค่าติดตั้งเป็นระยะคานและเส้นเหล็กเสริม (High Intensity Grade)

คานคาน

BLOCK OUT LP C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม.

STEEL PLATE 200x100x4 มม.

ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนคาน คานเหล็กเสริม (คิด 30%)

รวมคานคานคาน

ค่าเฉลี่ยงานคานคาน 1,370,656.00 / 1,044

2. งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

กำหนดให้ใช้งานไปได้อีก 3 ปี

= 36 เดือน

ระยะเวลาการก่อสร้าง

ป้ายชนิดที่

= 33,139.00 x 3.0 = 99,417.00

=

2,761.58 นม/พื้นที่