

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,720,500.00	บาท	
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น		
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒ พ.ย. ๒๕๖๕	เป็นเงิน	8,720,500.00 บาท
5	คณะกรรมการกำหนดราคาจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย			
	5.1	บก. ทาวซันคีย์		
	5.2	Prime Solution and Services CO.,Ltd.		
	5.3	บก. ไอ คูล เอ็นจิเนียริง		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1	นายอดิศร์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
	6.2	นายปัญญา เลากุลรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
	6.3	นายชนดล เที้ยวแสวง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

(ลงชื่อ)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายตะวัน ศรีดามา)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบสรุปประมาณการ งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง
 ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง	8,720,500.00	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		8,720,500.00	

(เงินแปลล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายปัญญา เลากุลรัตน์)
กรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายตะวัน ศรีตามา)


วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


แบบสรุปค่า งานเปลี่ยนแปลงแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง
ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนแปลงแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น อาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 119,000 Btu	4.00	ชุด	1,155,000.00	4,620,000.00	1.0700	1,235,850.00	4,943,400.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 150,000 Btu	2.00	ชุด	1,720,000.00	3,440,000.00	1.0700	1,840,400.00	3,680,800.00	
1.3	งานร้อยย้ายเครื่องปรับอากาศและคอนเดนเซอร์พร้อมเก็บ	6.00	ชุด	15,000.00	90,000.00	1.0700	16,050.00	96,300.00	
								8,720,500.00	


(นายอดิศร ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายปัญญา เล็กอุไรรัตน์)
กรรมการ


(นายชนดล เทียวแสง)
กรรมการ