

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย  
กม.1+078 , 3+661 , 5+403 และ 6+053

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,757,948.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,900,624.00 บาท

3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,405.00 บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,547.00 บาท/ลบ.ม.
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	3,100.00 บาท/ลบ.ม.
3.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 5.3 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 26 ตุลาคม 2565  
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย กม.1+078 , 3+661 , 5+403 และ 6+053

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	888.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,405.00 บาท	เป็นเงิน 2,135,640.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	172.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,547.00 บาท	เป็นเงิน 438,084.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	334.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,100.00 บาท	เป็นเงิน 1,035,400.00 บาท
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	410.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,150.00 บาท	เป็นเงิน 1,291,500.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,900,624.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

  
.....นายวุฒิชัย บุคตา      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ


  
.....นายวานิจ เทพกุล      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      กรรมการ

  
.....นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์      นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.1+078 , 3+661 , 5+403 และ 6+053

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	888.00	ลบ.ม.	2,248.54	1.0700	2,405.93	2,405.00	2,135,640.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	172.00	ลบ.ม.	2,380.42	1.0700	2,547.04	2,547.00	438,084.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	334.00	ลบ.ม.	3,100.00	1.0000	3,100.00	3,100.00	1,035,400.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	410.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	1,291,500.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,900,624.00	

ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

*Signature*

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวุฒิชัย บุคตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*Signature*

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายมานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*Signature*

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ  
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  
 ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย  
 สำนักก่อสร้างสะพาน  
 กม.1+078 , 3+661 , 5+403 และ 6+053

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ พนักงาน	แหล่งวัสดุ
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		ทางลาดยาง		ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	เขา	ราบ	เนิน							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,120.46	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	-	-	8.00	1.0000	128.08	-	2,248.54	จ.เชียงใหม่	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	2,252.34	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	-	-	8.00	1.0000	128.08	-	2,380.42	จ.เชียงใหม่	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	3,100.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	3,100.00	สี่พร้าบ	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	3,150.00	สี่พร้าบ	

หมายเหตุ - ksc 360 และ 400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน

- ksc 450 และ 510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตูชัย - พาน (พะเยา) ทล.1 กม.848+550 ราคารวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน