

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา

งานโครงสร้าง : - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง U-Girder ขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้างผิวทาง 7.00 – 9.00 ม. ยาว 198.638 ม.

- ก่อสร้าง Abutment Structure กว้าง 9.00 ม. ยาว 50.00 ม.

งานทาง : - ถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตแบบมีรอยต่อ (JPCP.) หนา 0.32 ม.

- แอสฟัลต์คอนกรีตรองพื้นทาง เกรด 60-70 หนา 0.05 ม.

- ชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ มีค่า UCS \geq 40 กก./ตร.ซม. หนา 0.20 ม.

- ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวมเกรด A,B หรือ C เท่าหรือ ค่า CBR. \geq 25%

หรือรองพื้นทางดินซีเมนต์ มีค่า UCS \geq 14 กก./ตร.ซม.

หรือวัสดุชั้นทางเดิมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ หนา 0.20 ม.

- Shallow Cement Stabilized Subgrade มีค่า UCS \geq 12 กก./ตร.ซม. หนา 1.00 ม.

- ทราียมคันทาง ค่า CBR. \geq 10% ตามข้อกำหนดพิเศษทราียมคันทาง

บดอัดแน่น \geq 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุด หนา 0.50 ม.(Min)

งานอื่นๆ : - งานระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- งานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565 เป็นเงิน 210,043,234.55 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 (ตามเอกสารแนบ)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชวลิต เลิศขวันกุล ประธานกรรมการ

6.2 นายประเมษฐ์ ตันมณีวัฒนา กรรมการ

6.3 นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล กรรมการ

6.4 นายสุกิจ ยินดีสุข กรรมการ

6.5 นายพรวัลลภ ฉันทประภัสสร กรรมการและเลขานุการ

6.6 นายสหัช จันทะนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ค่า "F"

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก)

จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

(งบประมาณ 100 %)

ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %	
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	
งานทาง	=			106,316,185.33 บาท
งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=			70,709,649.12 บาท
งานทาง+งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=			<u>177,025,834.45 บาท</u>

F ทาง (ฝนปกติ)

F	=	170 ลบ.	=	1.1624
	=	180 ลบ.	=	1.1619
F _{177.0258}	=		=	1.1620

F สะพานและท่อเหลี่ยม

F	=	175 ลบ.	=	1.1486
	=	180 ลบ.	=	1.1480
F _{177.0258}	=		=	1.1483

F ทางที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1620


F สะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1483




(นายชวลิต เลิศขวณะกุล)




(นายสุกิจ ยินดีสุข)




(นายประเมษฐ์ ตันมณีวัฒนา)



(นายวิทักดี ชาญวรรณกุล)



(นายพรวัลลภ ฉันท์ประภัสสร)



(นายสทธีช จันทะนนตรี)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าไปไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
	1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
	1.4(4) PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	7,000	215.30	1,507.10	1,1620	250.18	1,751.26
	1.4(6) PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	80,000	319.06	25,524.80	1,1620	370.75	29,660.00
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PARKING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	950,000	501.81	476,719.50	1,1620	583.10	553,945.00
	1.6 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	S.Q.M.	15,980,000	18.70	298,826.00	1,1620	21.73	347,245.40
	1.9 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	4,000	1,540.00	6,160.00	1,1620	1,789.48	7,157.92
	1.11 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	185,000	203.72	37,688.20	1,1620	236.72	43,793.20
	1.15 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	160,000	48.29	7,726.40	1,1620	56.11	8,977.60
	1.17 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	S.Q.M.	510,000	12.07	6,155.70	1,1620	14.02	7,150.20
	1.18 REMOVAL OF EXISTING MANHOLE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	13,000	1,788.56	23,251.28	1,1620	2,078.31	27,018.03
	1.21 REMOVAL OF EXISTING OVERHANGING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	2,000	7,700.00	15,400.00	1,1620	8,947.40	17,894.80
	1.23 REMOVAL OF EXISTING APPROACH CONCRETE BARRIERS เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	2,000	1,339.84	2,679.68	1,1620	1,556.89	3,113.78

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และภาษีใดด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนัก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
	1.24 REMOVAL OF EXISTING PARAPET เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	40.000	215.78	8,631.20	1.1620	250.74	10,029.60
2	EARTH WORK 2.1 CLEARING AND GRUBBING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 2.2 ROADWAY EXCAVATION 2.2(1) EARTH EXCAVATION เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 2.3 EMBANKMENT 2.3(2) SAND EMBANKMENT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 2.3(7) SAND FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M. CU.M. CU.M. CU.M.	9,880.000 34,450.000 2,450.000 130.000	3.83 54.89 412.72 412.72	37,840.40 1,890,960.50 1,011,164.00 53,653.60	1.1620 1.1620 1.1620 1.1620	4.45 63.78 479.58 479.58	43,966.00 2,197,221.00 1,174,971.00 62,345.40
3	SUBBASE AND BASE COURSES 3.1 SUBBASES 3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 3.2 BASE COURSES 3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 3.2(3.1) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 3.2(3.2) PORTLAND CEMENT TYPE I เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย 3.3 SHOULDER 3.3(3) EARTH FILL VERGE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M. CU.M. TON CU.M.	3,850.000 3,790.000 1,294.000 240.000	543.75 753.98 2,223.51 36.14	2,093,437.50 2,857,584.20 2,877,221.94 8,673.60	1.1620 1.1620 1.1620 1.1620	631.84 876.12 2,583.72 41.99	2,432,584.00 3,320,494.80 3,343,333.68 10,077.60

กรมทางหลวง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กรมทางหลวง	
								ราคากลาง	บาท
	3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	18,490,000	14.77	273,097.30	1,1620	17.16	317,288.40	
4	SURFACE COURSES								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT								
	4.1(1) PRIME COAT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	18,385,000	30.33	557,617.05	1,1620	35.24	647,887.40	
	4.1(2) TACK COAT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,790,000	15.19	27,190.10	1,1620	17.65	31,593.50	
	4.3 ASPHALT CONCRETE								
	4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,790,000	279.04	499,481.60	1,1620	324.24	580,389.60	
	4.3(9) ASPHALT CONCRETE UNDER CONCRETE PAVEMENT 5 CM. THICK (AC60-70) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	18,385,000	270.65	4,975,900.25	1,1620	314.49	5,781,898.65	
	4.9 JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP.)								
	4.9(1) JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 32 CM. THICK. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	17,420,000	715.51	12,464,184.20	1,1620	831.42	14,483,336.40	
	4.9(4) EXPANSION JOINT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	8,000	709.59	5,676.72	1,1620	824.54	6,596.32	
	4.9(5) CONTRACTION JOINT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	4,450,000	589.28	2,622,296.00	1,1620	684.74	3,047,093.00	
	4.9(7) LONGITUDINAL JOINT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	4,490,000	119.80	537,902.00	1,1620	139.21	625,052.90	
	4.9(8) DUMMY JOINT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	2,070,000	44.86	92,860.20	1,1620	52.13	107,909.10	

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าอะไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกัลมับถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กรมทางหลวง	
								ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
	4.9(10) JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	154,000	885.74	136,403.96	1,1620	1,029.23	158,501.42	
	4.9(12) SHALLOW CEMENT STABILIZED SUBGRADE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	7,020,000	186.47	1,309,019.40	1,1620	216.68	1,521,093.60	
	4.10 CONCRETE PAVEMENT REPAIRING 4.10(1) FULL-DEPTH REPAIRING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	27,500,000	1,469.51	40,411,525.00	1,1620	1,707.57	46,958,175.00	
5	STRUCTURES								
	5.1 CONCRETE BRIDGES								
	5.1(1) NEW CONCRETE BRIDGE 5.1(1.1) AT STA.0+392.459 (STA. LOOP RAMP) ROADWAY WIDTH 8 M. SKEW 0° SPAN (1x31.998)+(1x20.888)+(6x20.792)+(1x21.000) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	198,638	143,599.20	28,524,257.89	1,1483	164,894.96	32,754,405.06	
	5.1(2) WIDENING OF EXISTING BRIDGE 5.1(2.1) ROADWAY WIDTH 7.00 M. TO 7.40 M. 5.1(2.1.1) STA. 0+271.185 - 0+292.485 (STA. LOOP RAMP) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	21,300	12,287.32	261,719.92	1,1483	14,109.53	300,532.99	
	5.1(3) BRIDGE APPROACH STRUCTURES 5.1(3.1) ROADWAY WIDTH 8.00 M. 5.1(3.1.1) STA. 0+491.778 - 0+541.778 (STA. LOOP RAMP) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	50,000	122,871.01	6,143,550.50	1,1483	141,092.78	7,054,639.00	
	5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	80,000	2,662.11	212,968.80	1,1620	3,093.37	247,469.60	
	5.1(5) BEARING UNIT 5.1(5.1) WITHOUT RETAINING WALL เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	850,000	1,563.58	1,329,043.00	1,1620	1,816.88	1,544,348.00	

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กรมทางหลวง	
								ราคากลาง	บาท
5.1(8)	PEDESTRIAN BRIDGES								
5.1(8.1)	STA.55+980.000 TYPE B STAIR TYPE I SPAN 2x40 M. (โดยประมาณ) เป็นเงิน	EACH	1,000	6,927,165.02	6,927,165.02	1,1483	7,954,463.59	7,954,463.59	
5.1(8.2)	MODIFICATION PEDESTRIAN BRIDGES TYPE B AT STA.55+568.000 (หลังคาสะพานลอยคนเดินข้าม) เป็นเงิน	EACH	1,000	1,101,246.94	1,101,246.94	1,1483	1,264,561.86	1,264,561.86	
5.1(10)	BORED PILE								
5.1(10.1)	DIA. 0.50 M. เป็นเงิน	M.	550,000	4,150.15	2,282,582.50	1,1483	4,765.62	2,621,091.00	
5.1(10.2)	DIA. 0.80 M. เป็นเงิน	M.	2,800,000	5,420.15	15,176,420.00	1,1483	6,223.96	17,427,088.00	
5.1(10.3)	DIA. 1.00 M. เป็นเงิน	M.	550,000	6,032.78	3,318,029.00	1,1483	6,927.44	3,810,092.00	
5.1(11)	DRIVEN PILE								
5.1(11.2)	PC. PILE 0.22x0.22 M. เป็นเงิน	M.	2,592,000	453.45	1,175,342.40	1,1483	520.70	1,349,654.40	
5.1(11.3)	SPUN PILE DIA. 0.60 M. เป็นเงิน	M.	1,370,000	2,721.03	3,727,811.10	1,1483	3,124.56	4,280,647.20	
5.1(12)	STATIC LOAD TEST								
5.1(12.1)	BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงิน	EACH	1,000	233,109.94	233,109.94	1,1483	267,680.14	267,680.14	
5.1(12.2)	BORED PILE DIA. 1.00 M. เป็นเงิน	EACH	1,000	492,263.08	492,263.08	1,1483	565,265.69	565,265.69	

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท	กรมทางหลวง
5.1(12.3)	SPUN PILE DIA. 0.60 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	1.000	195,423.96	195,423.96	1.1483	224,405.33	224,405.33	
5.1(13)	DYNAMIC LOAD TEST ON								
5.1(13.1)	BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	3.000	74,557.12	223,671.36	1.1483	85,613.94	256,841.82	
5.1(13.2)	BORED PILE DIA. 1.00 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	2.000	97,032.19	194,064.38	1.1483	111,422.06	222,844.12	
5.1(14)	SONIC LOGGING TEST								
5.1(14.1)	FOR BORED PILE DIA. 1.00 M. SIZE NOT MORE THAN 1.20 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	7.000	20,798.79	145,591.53	1.1483	23,883.25	167,182.75	
5.1(15)	DRILLING MONITORING TEST								
5.1(15.1)	FOR BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	73.000	5,000.00	365,000.00	1.1483	5,741.50	419,129.50	
5.1(15.2)	FOR BORED PILE DIA. 1.00 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	7.000	5,000.00	35,000.00	1.1483	5,741.50	40,190.50	
5.1(16)	SEISMIC INTEGRITY TEST เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	95.000	500.00	47,500.00	1.1483	574.15	54,544.25	
5.1(17)	SOIL INVESTIGATION TEST เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	180.000	777.22	139,899.60	1.1483	892.48	160,646.40	
5.3	R.C. PIPE CULVERTS								
5.3(3)	DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	40.000	1,345.43	53,817.20	1.1620	1,563.39	62,535.60	
5.3(10)	DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	24.000	1,048.69	25,168.56	1.1620	1,218.58	29,245.92	

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกัลป์มรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
	5.3(13) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	155.000	3,558.43	551,556.65	1.1620	4,134.89	640,907.95
	5.4 STEEL PIPE CULVERTS 5.4(1) DIA. 1.20 M. (PIPE JACKING) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	90.000	36,346.89	3,271,220.10	1.1620	42,235.09	3,801,158.10
	5.5 งานก่อสร้างบ่อตีโป๊บริ้ว (JACKING SHAFT) 5.5(1) บ่อตี - โป๊บริ้ว DIA.4.500 MM.สำหรับท่อเหล็กขนาด 1.20 M. 1.50 M. และ 2.00 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	2.000	620,048.70	1,240,097.40	1.1620	720,496.59	1,440,993.18
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION 6.1(10) EROSION CONTROL MAT (BIO ENGINEERING) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	500.000	902.24	451,120.00	1.1620	1,048.40	524,200.00
	6.1(14) SODDING 6.1(14.2) STRIP SODDING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,220.000	14.88	18,153.60	1.1620	17.29	21,093.80
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY 6.1(15.1) TOPSOIL เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	122.000	69.06	8,425.32	1.1620	80.25	9,790.50
	6.1(15.2) CLAY เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	76.000	69.06	5,248.56	1.1620	80.25	6,099.00
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES 6.3(1) R.C. MANHOLES 6.3(1.2) TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	12.000	21,530.13	258,361.56	1.1620	25,018.01	300,216.12

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าไปไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกัลป์มรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับก่อสร้างสะพาน		กรมทางหลวง						
ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
	6.3(1.3) TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	6.000	25,244.00	151,464.00	1.1620	29,333.53	176,001.18
	6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	6.000	1,677.47	10,064.82	1.1620	1,949.22	11,695.32
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	2.000	2,330.89	4,661.78	1.1620	2,708.49	5,416.98
	6.3(4.1) PLAIN CONCRETE เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3.000	2,793.23	8,379.69	1.1620	3,245.73	9,737.19
	6.3(7) R. C. U-DITCH เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	570.000	5,171.32	2,947,652.40	1.1620	6,009.07	3,425,169.90
	6.3(7.1) TYPE A เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	60.000	7,070.39	424,223.40	1.1620	8,215.79	492,947.40
	6.3(9) SIDE DITCH LINING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	SO.M.	2,000.000	389.09	778,180.00	1.1620	452.12	904,240.00
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	160.000	618.82	99,011.20	1.1620	719.07	115,051.20
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,000.000	2,531.33	2,531,330.00	1.1620	2,941.40	2,941,400.00
	6.4(6) NEW JERSEY CONCRETE BARRIERS เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	M.	620.000	2,942.55	1,824,381.00	1.1620	3,419.24	2,119,928.80

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าอะไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกัลป์มรบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ส่วนก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
	6.4(6.12) APPROACH CONCRETE BARRIERS	EACH	6.000	42,806.16	256,836.96	1.1620	49,740.76	298,444.56
	6.4(6.12.4) TYPE D เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.5 PAVING BLOCK	SO.M.	370.000	365.45	135,216.50	1.1620	424.65	157,120.50
	6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK							
	6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.9(4) REFLECTING TARGET	EACH	107.000	80.00	8,560.00	1.1620	92.96	9,946.72
	6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.10 TRAFFIC SIGNS	SO.M.	6.000	5,145.09	30,870.54	1.1620	5,978.59	35,871.54
	6.10(1) SIGN PLATE							
	6.10(1.2) SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE) เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(2) SIGN POST	M.	16.000	471.54	7,544.64	1.1620	547.93	8,766.88
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(2.3) STEEL PIPE DIA. 90 MM. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN.	EACH	2.000	36,286.15	72,572.30	1.1620	42,164.51	84,329.02
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM. เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN.	EACH	2.000	29,309.70	58,619.40	1.1620	34,057.87	68,115.74
	6.10(4.2) TYPE B - SPREAD FOOTING เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย							

กรมทางหลวง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ส่วนก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
6.10(5)	OVERHEAD SIGN BOARDS							
6.10(5.1)	MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL BEAM. เป็นเงิน	SQ.M.	80.000	8,839.93	707,194.40	1.1620	10,272.00	821,760.00
6.10(5.2)	MOUNTING AT BRIDGE DECK เป็นเงิน	SQ.M.	35.000	9,368.83	327,909.05	1.1620	10,886.58	381,030.30
6.10(5.3)	MOUNTING ON PARAPET เป็นเงิน	SQ.M.	40.000	9,666.30	386,652.00	1.1620	11,232.24	449,289.60
6.10(8)	STEEL FRAME FOR MOUNTING 20.00 < WIDTH < 28.00 M. เป็นเงิน	M.	120.000	4,392.29	527,074.80	1.1620	5,103.84	612,460.80
6.10(8.1)	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 20 M. เป็นเงิน	EACH	4.000	145,150.13	580,600.52	1.1620	168,664.45	674,657.80
6.10(8.2)	STEEL POLE FOR OVERHEAD SIGN เป็นเงิน	EACH	2.000	105,392.24	210,784.48	1.1620	122,465.78	244,931.56
6.10(8.4)	SPREAD FOOTING เป็นเงิน							
6.11	ROADWAY LIGHTINGS							
6.11(5)	HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS เป็นเงิน	EACH	5.000	461,980.00	2,309,900.00	1.1620	536,820.76	2,684,103.80
6.11(6)	FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE เป็นเงิน	EACH	5.000	22,625.57	113,127.85	1.1620	26,290.91	131,454.55
6.13	FLASHING SIGNALS							
6.13(1)	FLASHING SIGNALS เป็นเงิน	EACH	2.000	19,212.20	38,424.40	1.1620	22,324.68	44,649.16

กรมทางหลวง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ส่วนก่อสร้างสะพาน		กรมทางหลวง						
ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
6.14	MARKINGS							
6.14(1)	THERMOPLASTIC PAINT							
6.14(1.1)	YELLOW	SQ.M.	150,000	314.60	47,190.00	1,1620	365.56	54,834.00
	เป็นเงิน							
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	815,000	314.60	256,399.00	1,1620	365.56	297,931.40
	เป็นเงิน							
6.14(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	56,000	70.00	3,920.00	1,1620	81.34	4,555.04
	เป็นเงิน							
6.14(4)	BARRIER MARKINGS	SQ.M.	1,140,000	70.00	79,800.00	1,1620	81.34	92,727.60
	เป็นเงิน							
6.14(5)	ROAD STUD	EACH	60,000	230.00	13,800.00	1,1620	267.26	16,035.60
	เป็นเงิน							
6.18	NOISE BARRIER							
6.18(3)	METAL PANEL	SQ.M.	400,000	9,750.00	3,900,000.00	1,1620	11,329.50	4,531,800.00
	เป็นเงิน							
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1,000	748,969.51	748,969.51	1,1620	870,302.57	870,302.57
	เป็นเงิน							
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1,000	3,632,698.48	3,632,698.48	1,1620	4,221,195.63	4,221,195.63
	เป็นเงิน							
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	L.S.	1,000	3,318,000.00	3,318,000.00	1,0000	3,318,000.00	3,318,000.00
	เป็นเงิน							

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใ้ไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างสะพานกัลป์รัตนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fb	ราคาต่อหน่วย x Fb	กรมทางหลวง	
								ราคากลาง	บาท
9.2	ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1,000	1,736,000.00	1,736,000.00	1.0000	1,736,000.00	1,736,000.00	
9.3	ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการหรือรูปจำลองขนาดย่อของโครงการ เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1,000	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00	
9.4	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย	P.S.	1,000	244,300.00	244,300.00	1.0000	244,300.00	244,300.00	
					182,334,134.45			210,043,234.55	

รายการทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (=เงินสองร้อยสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์=)

- ① ผลรวมค่าจ้างด้านทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าจ้างด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าอาคารชั่วคราวและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR ค่าอาคารชั่วคราวและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (ตามบัญชีรายการที่๑)

106,316,185.33 บาท


70,709,649.12 บาท


5,308,300.00 บาท


1.1620


1.1483


1.0000



(นายชวลิต เลิศขานะกุล)


(นายสุกิจ ยินดีสุข)


(นายประเมษฐ์ ดันเมธีวัฒนา)


(นายทวีศักดิ์ ขาญวรรณกุล)


(นายพรวิมล จันทร์ประทีป)


(นายสหวิช จันทะนตรี)

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			
ระหว่าง กม. 55+075.000 ถึง กม. 56+305.000 (ทล.1)	ระยะทางยาว	2.052	กิโลเมตร
กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+821.797	Loop Ramp		

หมายเหตุ

1. ในกรณีประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้น ไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ควรมีเงื่อนไขความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบชั่วคราวแบบชั่วคราวหรือก่อสร้างที่ก่อสร้างและสำนักงานชั่วคราว ที่พักรักษาตัวเพื่อใช้ประโยชน์ของผู้จ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยตนเองพร้อมผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

3.1 รายละเอียดรายการ

- 3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ดำเนินการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีที่ไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ดำเนินการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า
- 3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้
 - 3.1.2.1 กรณี 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานใหม่ รวมติดตั้ง พร้อมจัดหาเพื่อใช้ประโยชน์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ พื้นที่ตู้คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่น้อยกว่านี้
 - 3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย
 - 3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
 - 3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
 - 3.1.2.1.1.3 ตู้เก็บคอมพิวเตอร์และบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง
 - 3.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 - 3.1.2.1.1.5 ห้องประชุมขนาดเล็ก มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม่านกันแดดสำหรับ
 - 3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมโต๊ะสำหรับนั่งทำงานของคอนกรีตให้เพียงพอการใช้งานของโครงการ)
 - 3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บวัสดุ
 - 3.1.2.1.1.8 ห้องนั่ง-สูชา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
 - หรือ 3.1.2.1.1-3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.
- 3.1.2.1.2 โรงครัว-ครัว-ที่พัก พร้อมห้องน้ำในตัว มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
- 3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย
 - 3.1.2.1.3.1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 1 ห้อง
 - 3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 12 ห้อง

16. รายการที่ 1.4 , 1.5, 1.6 , 1.8 , 1.9 , 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ดำเนินการขจัด (Remove) ให้จัดทำบัญชีและนำไปกองเก็บไว้ที่หน้าทางหลวงวงรีน้อย หรือสถานที่เขางทางหลวงเห็นชอบ
17. ROADWAY EXCAVATION และ EMBANKMENT การตัดถนนให้ติดปริมาณงานจากวัสดุตัดดินเดิม ก่อนทำงาน CLEARING AND GRUBBING
18. ตำแหน่งรวมรายการก่อสร้างสามารถช่วยได้ และสามารถตัดจ่าย UNDEROVERRUN ตามที่ระบุในบันทึกทั่วไป เว้นแต่บางรายการที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
19. รายการที่ 4.1(2) TACK COAT ให้ใช้ตาม CRS-2
20. งานรายการที่ 5.1(4.1) ติดตั้งแนวรั้วแบบผนัง (กำแพง), งานระบบระบายน้ำของสะพานแบบก่อสร้าง และติดตั้งแบบก่อสร้าง และติดตั้งแบบที่ระบุในแบบก่อสร้าง
21. งานคอนกรีตโครงสร้างสะพาน รายการที่ 5.1(1), 5.2

กำลังอัด	ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³
250 ksc.	ใช้ไม่น้อยกว่า 250 กก./ม. ³
275 ksc.	275 กก./ม. ³
300 ksc.	300 กก./ม. ³
325 ksc.	325 กก./ม. ³
350 ksc.	350 กก./ม. ³
400 ksc.	400 กก./ม. ³
450 ksc.	450 กก./ม. ³
500 ksc.	500 กก./ม. ³

(แยกไว้ในแบบก่อสร้างระบุเป็นอย่างอื่น)

กำลังอัด	ใช้ไม่น้อยกว่า	ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³
< 30 MPa.	300	กก./ม. ³
30-40 MPa	350	กก./ม. ³
41-45 MPa	400	กก./ม. ³
46-50 MPa	450	กก./ม. ³
> 50 MPa	500	กก./ม. ³

22. ผู้รับจ้างต้องทำการตอกเข็มที่ตอก (Sheet pile) ป้องกันดินซึ่งเป็นการก่อสร้างฐานของโครงสร้างที่ติดตั้งทางเดิม และติดตั้งดินถมกับรวมอยู่ในรายการที่ 5.1(1) และ 5.1(8) โดยการใช้เข็มที่ตอก (Sheet Pile) ตอกแถวก่อสร้างทั้งสองด้าน
23. งานผู้ดูแลที่ติดตั้งพื้นผิวสะพาน. งานรายการที่ 5.1(1) ให้เบิกจ่ายจาก รายการก่อสร้างที่ 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

และงาน Tack Coat ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.1(2) TACK COAT

24. งานรายการที่ 5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB สำหรับงาน Asphalt Concrete ให้เบิกจ่ายจาก 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

และ Tack Coat ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.1(2) TACK COAT

25. รายการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม STATIC LOAD TEST สำหรับงานเสาเข็มเจาะ (BORE PILE) ตามรายการที่ 5.1(11) ค่างานเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มเสมอให้เบิกจ่ายจากรายการ 5.1(9) และไม่ผูกมัดให้ใช้เสาเข็มจริง (Working Pile) เป็นเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มเสมอ โดยให้เสนอรายละเอียดค่าแห่งที่จะทำการทดสอบต่อหน่วยงานช่างโครงการเห็นชอบ

26. งานรายการที่ 5.1(1), 5.1(2) และ 5.1(3) รวมค่างาน Concrete Barrier/Parapet ให้นำแล้ว

27. งานรายการที่ 5.1(1), 5.1(3), 5.1(5) และ 5.1(8) เบิกจ่ายงานเสาเข็มจากรายการที่ 5.1(10) และ 5.1(11)

28. งานเสาเข็ม รายการที่ 5.1(10) จ่ายค่างานความยาวเป็นเมตร จากระดับที่ตอกเสาเข็ม (Pile Cut Off) ลงไปถึงระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip) และได้ปริมาณเสาเข็มที่ตอกเสาเข็มไว้ในราคาต่อหน่วยแล้ว

29. งาน SOIL INVESTIGATION TEST ให้ดำเนินการจะความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตรต่อหลุม หรือที่ความลึกที่เพียงพอสำหรับการทำกำลังรับน้ำหนักของดินได้

30. ในการดำเนินการติดตั้ง Bearing Pad และ Expansion Joint ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของวิธีทำเสาเข็มที่แยกต่างหากได้ โดยต้องมีผู้ชี้ตรวจและทีมงานของวิธีทำเสาเข็มผลิตที่เข้าร่วมดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างร่วมด้วยจ่ายของผลิตที่ผลิตต้องออกใบรับประกันผลงานการประกอบติดตั้งและผลิตที่ผลิตนั้นไม่น้อยกว่า 10 ปี

- 31. งาน JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT หนาที่ 4.9(10) ไม่รวมค่าปูนผิว ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK และค่า TACK COAT ให้มีค่าจากจากตามรายการที่ 6.10(5)
- 32. ค่างานทรายการที่ 6.5(1) ถัดรวมค่างาน Sand bedding. Lean Concrete and Mortar
- 33. ค่างานทรายการที่ 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK
- 34. ในกรณีที่มีการนำวัสดุหรือเศษหินมาใช้ในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ตามปกติได้ ผู้รับจ้างต้องขอขออนุญาตก่อนนำหินมาใช้ในงานก่อสร้าง และต้องแสดงหนังสือขออนุญาตต่อช่างควบคุมงาน ก่อนดำเนินการเข้าทำงาน
- 35. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานก่อนเริ่มงาน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงานในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่จะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาการทำงานแต่ละวันและต้องแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ โดยงานทั้งหมดจะต้องเตรียมวัสดุไว้ในที่ที่กำหนด
- 36. การเสนอราคาจ้างต้องเป็นแบบราคาต่อหน่วยตามรายการที่กำหนด และให้แนบแบบราคาต่อหน่วยแบบ ป.พ.20 มาพร้อมกับแบบเสนอราคาด้วย
- 37. งานก่อสร้างโครงการที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบการที่ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และให้แนบแบบราคาต่อหน่วยแบบ ป.พ.20 มาพร้อมกับแบบเสนอราคาด้วย

ขออนุญาตให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการที่ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาซึ่งต้องส่งคืนให้ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน) และให้แนบแบบราคาต่อหน่วยแบบ ป.พ.20 มาพร้อมกับแบบเสนอราคาด้วย

วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้เสนอราคา
 บริษัทห้าง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคา
 บริษัทห้าง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างสะพานกั้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

.....
 (นายชวเลิศ เอ็ดดิงบุตร)
 (นายทวีศักดิ์ ขาวสุวรรณกุล)

.....
 (นายสุกิจ ยืนดีสุข)
 (นายพรวิมล จันทะนตรี)

.....
 (นายประมวญ คันทันต์วิวัฒนา)
 (นายพรวิมล จันทะนตรี)