



29941 ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔
 ๒๐๗๔ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔
 เลขที่รับ..... วันที่.....

บันทึกข้อความ

๐๗๒๓
 ๖๖๓๗๗ ๗
 ๖๖๓๗๗
 ๖๖๓๗๗
 ๖๖๓๗๗

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๑๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๖๐

ที่ สท.๒.๔/๕๖๕๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม

1

เรียน รทด.

สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ ขอส่งรายละเอียดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๖๓+๕๗๕.๐๐๐ และ กม.๖๕+๕๕๐.๐๐๐ - กม.๗๑+๓๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางก่อสร้าง ๑๕.๓๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน ค่างานตามงบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้ประเมินราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๙๙๗,๘๙๘.๖๘ บาท (หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประจักษ์ ปัญญาเลย)
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๒

2

เรียน ประธานคณะกรรมการ ฯ (รทด.)
- เพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม

(นายนิพันธ์ ไญ่อรุณ)

เลขานุการกรม

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

3

เรียน คณะกรรมการ ฯ

- ประธานขออนัดประชุมวันที่.....

เวลา ๑๖:๓๐ น. ณ ห้องประชุม สยงศิริราช

(นายไพฑูรย์ พงษ์ขวลิต)

ประธานคณะกรรมการ ฯ

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

๐๗๒๓ ๖๖๓๗๗ ๖๖๓๗๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.....

ที่ สท.๒.๔/ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง พิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม

4 เรียง รทด. (ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมทางหลวง)

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ร่วมพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๖๓+๕๗๕.๐๐๐ และ กม.๖๕+๕๕๐.๐๐๐ - กม.๗๑+๓๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางก่อสร้าง ๑๕.๓๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน แล้วมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

15059
15.30 น

5 เรียง ผสท.๒

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

6 เรียง ผสท.๒
อธิบดีกรมทางหลวง
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมทางหลวง

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
วันที่ 22 มิ.ย. 2565

(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ 22 มิ.ย. 2565

7 ผสท.๒
- อนุมัติ
22 มิ.ย. 65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๑๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๖๐

ที่ สท.๒.๔/ --- วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม

เรียน ผสท.๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๖๓+๕๗๕.๐๐๐ และ กม.๖๕+๕๕๐.๐๐๐ - กม.๗๑+๓๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางก่อสร้าง ๑๕.๓๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน ค่างานตามงบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้ประเมินราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๙๙๗,๘๙๘.๖๘ บาท (หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอกommaฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ ตรีศิริโชติ)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๑๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๖๐

ที่ สท.๒.๔/ - วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายการคำนวณราคาเบื้องต้นงานจ้างเหมา

เรียน ผสท.๒

ขอเสนอข้อมูลรายการคำนวณราคาเบื้องต้นของงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๖๓+๕๗๕.๐๐๐ และ กม.๖๕+๕๕๐.๐๐๐ - กม.๗๑+๓๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางก่อสร้าง ๑๕.๓๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย สุนันท์ยืนยง)

วพท.๒.๖

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)

สำนักฯ ขอส่งรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๖๓+๕๗๕.๐๐๐ และ กม.๖๕+๕๕๐.๐๐๐ - กม.๗๑+๓๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางก่อสร้าง ๑๕.๓๒๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน ซึ่งรวบรวมโดย นายวิชัย สุนันท์ยืนยง (วพท.๒.๖) ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาต่อไป

(นายประจักษ์ ปัญญาเลย)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ ๒

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน เลขานุการ (นายวิชัย สุนันท์ยืนยง)

- ขอนัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักก่อสร้างทางที่ ๒
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **700,000,000.00** บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างทางหลวง 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.54+000.000 – กม.63+575.000 และ กม.65+550.000 - กม.71+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 15.325 กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง มีการก่อสร้าง 3 รูปแบบดังนี้

1. รูปแบบทั่วไป ก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบ SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II และ แบบ RAISED MEDIAN กว้าง 5.10 ม.

2. รูปแบบในช่วงชุมชน ก่อสร้างเต็มเขตทาง 40.00 ม. พร้อมทางเท้า และ ระบบระบายน้ำ

3. รูปแบบทางแยก กม.59+231.401 และ กม.69+960.000 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีต (JPCP) ปรับปรุงทางแยกพร้อมติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร

เส้นทางนี้อยู่ในท้องที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **22 พฤศจิกายน 2565** เป็นเงิน **699,997,898.68** บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนรภัทร ตริศิริโชติ	ประธานคณะกรรมการ
6.2 นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ	กรรมการ
6.3 นายธนคม บุญรอด	กรรมการ
6.4 นายวรเชษฐ์ ธาระชัยพันธ์	กรรมการ
6.5 นายวิชัย สุนันท์ยืนยง	กรรมการและเลขานุการ

ค่า "F" งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม

กม.54+000.000 - กม.63+575.000 , กม.65+550.000 - กม.71+300.000

ระยะทางยาวประมาณ	15.325	กม.		
(1) ค่างานต้นทุนงานทาง	=		580,240,719.53	บาท.
(2) ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=		21,066,484.82	บาท.
	(1) + (2)	=	<u>601,307,204.35</u>	บาท.

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ =	6.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%
ค่างาน	500	ล้านบาท	F =	1.1458	
ค่างาน	700	ล้านบาท	F =	1.1432	
ผลต่าง	200.00	ล้านบาท	F =	0.0026	
ผลต่าง	101.3072	ผลต่าง	F =	0.0013	
F _{II} งานทาง				1.1444	
F _{III} งานทาง (เงินงบประมาณ)				<u>1.1444</u>	


จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ =	6.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%
ค่างาน	> 200	ล้านบาท	F =	1.1458	
F _{III} งานสะพานและท่อเหลี่ยม (เงินงบประมาณ)				<u>1.1458</u>	


F_(I+III) สำหรับใช้คำนวณราคากลาง


F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1444</u>
F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1458</u>


นายบรรณิทร ตรีศิริโชติ
ประธานคณะกรรมการ


นายวิชัญศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ


นายชนคม บุญรอด
กรรมการ


นายวรเชษฐ ชนะชัยพันธ์
กรรมการ


นายวิชัย สุภัทธีนิยม
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ค่าแรง และค่าไวไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย ม.หอรบ - บ.ทุ่งเกลือ

กม.54+000.000 - กม.63+575.000 , กม.65+550.000 - กม.71+300.000

รวมระยะทางยาว 15.325 กิโลเมตร

ราคาค่าต้นทุน

งานทาง 580,240,719.53 บาท

งานทาง 664,026,320.42 บาท

งานสะพาน 21,066,484.82 บาท

งานสะพาน 24,137,978.26 บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

11,833,600.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				(บาท)	(บาท)		คูณค่า F	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
	1.1 REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE							
	1.1(1) AT STA. 55+511.829	L.S.	1	153,820.00	153,820.00	1.1444	176,031.61	176,031.61
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.1(2) AT STA. 69+251.067	L.S.	1	113,640.00	113,640.00	1.1444	130,049.62	130,049.62
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.3 REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERT							
	1.3(1) AT STA. 56+427.693 SIZE 1-(1.90X1.90) M. LENGTH 11.00 M.	L.S.	1	23,684.14	23,684.14	1.1444	27,104.13	27,104.13
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.3(2) AT STA. 60+064.601 SIZE 3-(1.20X1.20) M. LENGTH 13.30 M.	L.S.	1	30,232.11	30,232.11	1.1444	34,597.63	34,597.63
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.3(3) AT STA. 60+402.376 SIZE 3-(1.20X1.20) M. LENGTH 17.00 M.	L.S.	1	36,801.16	36,801.16	1.1444	42,115.25	42,115.25
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.3(4) AT STA. 60+711.829 SIZE 2-(1.20X1.20) M. LENGTH 14.00 M.	L.S.	1	22,423.43	22,423.43	1.1444	25,661.37	25,661.37
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
	1.4(2) PIPE CULVERT DIA. 0.40 M.	M.	10	92.13	921.30	1.1444	105.43	1,054.30
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.4(3) PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.	M.	1,250	115.89	144,862.50	1.1444	132.62	165,775.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.4(4) PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.	M.	800	143.91	115,128.00	1.1444	164.69	131,752.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	1.4(5) PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.	M.	550	190.10	104,555.00	1.1444	217.55	119,652.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							

นายมนตรี ตรีศิริโชค
ประธานคณะกรรมการ


นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
กรรมการ


นายธนคม บุญรอด
กรรมการ


นายวรเชษฐ์ ธนะชัยพันธ์
กรรมการ

นางวิชัย สุพันธ์ยืนธง
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	
				(บาท)	(บาท)			คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
	1.4(6) PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	70	223.07	15,614.90	1.1444	255.28	17,869.60	
	1.7 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	35,000	21.28	744,800.00	1.1444	24.35	852,250.00	
	1.8 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	4	5,000.00	20,000.00	1.1444	5,722.00	22,888.00	
	1.9 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	275	1,540.00	423,500.00	1.1444	1,762.38	484,654.50	
	1.10 REMOVAL OF EXISTING GUARD RAIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	400	128.33	51,332.00	1.1444	146.86	58,744.00	
	1.12 REMOVAL OF EXISTING DITCH LINING เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	200	15.39	3,078.00	1.1444	17.61	3,522.00	
	1.15 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	900	48.17	43,353.00	1.1444	55.13	49,617.00	
	1.17 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	900	15.39	13,851.00	1.1444	17.61	15,849.00	
	1.18 REMOVAL OF EXISTING MANHOLE เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	35	902.72	31,595.20	1.1444	1,033.07	36,157.45	
	1.21 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 3 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	19,000	9.78	185,820.00	1.1444	11.19	212,610.00	
2	EARTH WORK								
	2.1 CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	250,000	3.83	957,500.00	1.1444	4.38	1,095,000.00	
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	100,000	54.89	5,489,000.00	1.1444	62.82	6,282,000.00	
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	1,000	60.38	60,380.00	1.1444	69.10	69,100.00	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	1,000	60.38	60,380.00	1.1444	69.10	69,100.00	


นายสมภพร ศรีไสย
ประธานคณะกรรมการ


นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
กรรมการ



นายสมชาย สุทธิชัย
กรรมการ



นายสมชาย สุทธิชัย
กรรมการ


นายวิศิษฐ์ สุทธิชัย
กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	รวมกลาง (บาท)
					(บาท)				
2.3	EMBANKMENT								
2.3(1)	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	280,000	213.26		59,712,800.00	1.1444	244.05	68,334,000.00
	เป็นเงิน	บาท							
2.3(4)	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	50,000	113.71		5,685,500.00	1.1444	130.13	6,506,500.00
	เป็นเงิน	บาท							
2.3(6)	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	29,000	207.47		6,016,630.00	1.1444	237.43	6,885,470.00
	เป็นเงิน	บาท							
2.3(8)	POROUS BACKFILL	CU.M.	100	1,061.13		106,113.00	1.1444	1,214.36	121,436.00
	เป็นเงิน	บาท							
2.4	SELECTED MATERIALS								
2.4(1)	SELECTED MATERIALS A	CU.M.	46,500	250.31		11,639,415.00	1.1444	286.45	13,319,925.00
	เป็นเงิน	บาท							
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1	SUBBASES								
3.1(3)	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	72,000	274.31		19,750,320.00	1.1444	313.92	22,602,240.00
	เป็นเงิน	บาท							
3.2	BASE COURSES								
3.2(1)	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE OR SOIL CEMENT BASE	CU.M.	72,000	537.32		38,687,040.00	1.1444	614.91	44,273,520.00
	เป็นเงิน	บาท							
3.3	SHOULDER								
3.3(3)	EARTH FILL VERGE	CU.M.	1,200	175.51		210,612.00	1.1444	200.85	241,020.00
	เป็นเงิน	บาท							
3.5	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	35,000	14.77		516,950.00	1.1444	16.90	591,500.00
	เป็นเงิน	บาท							
4	SURFACE COURSES								
4.1	PRIME COAT & TACK COAT								
4.1(1)	PRIME COAT	SQ.M.	305,000	34.57		10,543,850.00	1.1444	39.56	12,065,800.00
	เป็นเงิน	บาท							
4.1(2)	TACK COAT	SQ.M.	543,500	15.59		8,473,165.00	1.1444	17.84	9,696,040.00
	เป็นเงิน	บาท							


นายชวรินทร์ ศรีศิริโชค
ประธานคณะกรรมการ


นายวิชาญศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ


นายชงนัม บุญรอด
กรรมการ



นายวราเชษฐ์ ชนะชัยพันธ์
กรรมการ


นายวิชัย สุนันทน์เมือง
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR	ราคาต่อหน่วย	ราคาหลัง
				(บาท)	(บาท)	F	คูณค่า F	(บาท)
4.3	ASPHALT CONCRETE							
4.3(1)	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	TON.	8,540	2,017.85	17,232,439.00	1.1444	2,309.23	19,720,824.20
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.3(3)	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	340,000	266.39	90,572,600.00	1.1444	304.86	103,652,400.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.3(4)	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	340,000	266.26	90,528,400.00	1.1444	304.71	103,601,400.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.3(9)	ASPHALT CONCRETE UNDER CONCRETE PAVEMENT 3 CM THICK (AC. 60-70)	SQ.M.	74,000	152.39	11,276,860.00	1.1444	174.40	12,905,600.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)							
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK , 0.00 < W1 ≤ 17.10 M.	SQ.M.	625	781.64	488,525.00	1.1444	894.51	559,068.75
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9	JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP.)							
4.9(1)	JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK , 0.00 < W1 ≤ 17.10 M.	SQ.M.	72,000	579.30	41,709,600.00	1.1444	662.95	47,732,400.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(4)	EXPANSION JOINT	M.	100	630.09	63,009.00	1.1444	721.07	72,107.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(5)	CONTRACTION JOINT	M.	20,750	401.81	8,337,557.50	1.1444	459.83	9,541,472.50
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(6)	CONSTRUCTION JOINT	M.	100	400.14	40,014.00	1.1444	457.92	45,792.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(7)	LONGITUDINAL JOINT	M.	20,500	162.35	3,328,175.00	1.1444	185.79	3,808,695.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(8)	DUMMY JOINT	M.	10,500	47.11	494,655.00	1.1444	53.91	566,055.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							
4.9(10)	JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT	M.	120	362.77	43,532.40	1.1444	415.15	49,818.00
	เป็นเงิน	บาท						
 สตารางค์ ต่อหน่วย							


นายบรรณิทร ศรีศิริโชติ
ประธานคณะกรรมการ



นายวิชิต นุชธรรณ
กรรมการ



นายนุชฌน นุชธรรณ
กรรมการ



นายวราเชษฐ์ ธนะชัยจันทร์
กรรมการ


นายวิชัย ชูพันธ์สินง
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
				(บาท)	(บาท)		คูณค่า F	(บาท)
5	STRUCTURES							
	5.1 CONCRETE BRIDGES							
	5.1(1) NEW CONCRETE BRIDGE							
	5.1(1.1) AT STA. 55+488.721 ROADWAY WIDTH 11.00 M. (L.T.) SKEW 65° SPAN. (1x20.00)	M.	20	142,116.19	2,842,323.80	1.1458	162,836.73	3,256,734.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.1(1.2) AT STA. 55+472.785 ROADWAY WIDTH 11.00 M. (R.T.) SKEW 65° SPAN. (1x20.00)	M.	20	142,116.19	2,842,323.80	1.1458	162,836.73	3,256,734.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.1(1.3) AT STA. 69+246.801 ROADWAY WIDTH 11.00 M. (L.T.) SKEW 15° SPAN. (3x7.00)	M.	21	81,636.62	1,714,369.02	1.1458	93,539.24	1,964,324.04
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.1(1.4) AT STA. 69+245.435 ROADWAY WIDTH 11.00 M. (R.T.) SKEW 15° SPAN. (3x7.00)	M.	21	81,636.62	1,714,369.02	1.1458	93,539.24	1,964,324.04
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	1,500	1,914.87	2,872,305.00	1.1444	2,191.38	3,287,070.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.1(11) DRIVEN PILE							
	5.1(11.2) CONCRETE PILE 0.40 x 0.40 M.	M.	1,440	1,677.71	2,415,902.40	1.1458	1,922.32	2,768,140.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.2 R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(1) NEW R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(1.1) AT STA. 56+427.693 SIZE 1-(2.10X1.80) SKEW 18°	M.	26	16,945.62	440,586.12	1.1458	19,416.29	504,823.54
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.2(1.2) AT STA. 60+064.601 SIZE 3-(2.10X1.80) SKEW 0°	M.	30	41,972.46	1,259,173.80	1.1458	48,092.04	1,442,761.20
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.2(1.3) AT STA. 60+402.376 SIZE 3-(2.10X1.80) SKEW 0°	M.	33	43,366.73	1,431,102.09	1.1458	49,689.60	1,639,756.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	5.2(1.4) AT STA. 60+711.829 SIZE 2-(2.10X1.80) SKEW 0°	M.	32	28,648.46	916,750.72	1.1458	32,825.41	1,050,413.12
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							


 นายมนตรี ศรีศิริ ชาติ
 ประธานคณะกรรมการ


 นายวิชาญ ฐิตะกุล
 วิศวกร



 นายสมชาย บุญรอด
 วิศวกร



 นายเกรียงศักดิ์ ชนระชัยพันธ์
 วิศวกร


 นายวิชัย สุมนพันธ์
 กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย มูลค่า F	ราคากลาง (บาท)
				(บาท)	(บาท)				
5.2(2)	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS								
5.2(2.1)	AT STA. 57+525.736 SIZE 2-(2.10X2.10) SKEW 20'	M.	18	32,514.73	585,265.14	1.1458	37,255.38	670,596.84	
เป็นเงิน บาท								
5.2(2.2)	AT STA. 65+869.142 SIZE 3-(2.40X1.50) SKEW 0'	M	18	48,529.47	873,530.46	1.1458	55,605.07	1,000,891.26	
เป็นเงิน บาท								
5.2(2.3)	AT STA. 67+854.063 SIZE 4-(3.10X1.50) SKEW 50'	M	25	80,587.17	2,014,679.25	1.1458	92,336.78	2,308,419.50	
เป็นเงิน บาท								
5.2(2.4)	AT STA. 68+457.180 SIZE 3-(2.40X2.10) SKEW 11'	M.	18	54,081.89	973,474.02	1.1458	61,967.03	1,115,406.54	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4)	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT								
5.2(4.1)	FOR BOX CULVERT SIZE 1-(2.10X1.80) (ONE SIDE)	EACH	2	28,075.37	56,150.74	1.1458	32,168.76	64,337.52	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.2)	FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10X1.80) (ONE SIDE)	EACH	2	34,920.76	69,841.52	1.1458	40,012.21	80,024.42	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.3)	FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.10X1.80) (ONE SIDE)	EACH	4	42,107.37	168,429.48	1.1458	48,246.62	192,986.48	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.4)	FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10X2.10) (ONE SIDE)	EACH	2	67,799.50	127,599.00	1.1458	73,101.47	146,202.94	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.5)	FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.40X1.50) (ONE SIDE)	EACH	2	62,091.99	124,183.98	1.1458	71,145.00	142,290.00	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.6)	FOR BOX CULVERT SIZE 4-(3.10X1.50) (ONE SIDE)	EACH	2	161,881.77	323,763.54	1.1458	185,484.13	370,968.26	
เป็นเงิน บาท								
5.2(4.7)	FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.40X2.10) (ONE SIDE)	EACH	2	86,333.46	172,666.92	1.1458	98,920.88	197,841.76	
เป็นเงิน บาท								
5.3	R.C. PIPE CULVERTS								
5.3(2)	DIA. 0.40 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II	M.	1,400	701.41	981,974.00	1.1444	802.69	1,123,766.00	
เป็นเงิน บาท								
5.3(5)	DIA. 1.00 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II	M	1,400	2,545.80	3,564,120.00	1.1444	2,913.41	4,078,774.00	
เป็นเงิน บาท								


นายอภิรักษ์ ศรีวิจิไชย
ประธานคณะกรรมการ



นายวิฑูรย์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ



นายอนันต์ บุญรอด
กรรมการ



นายวรรณชัย วรรณชัยพันธ์
กรรมการ


นายวิชัย สุภินท์อินขง
กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
				(บาท)	(บาท)		คูณค่า F	(บาท)
	5.3(6) DIA. 1.20 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	400	2,985.85	1,194,340.00	1.1444	3,417.01	1,366,804.00
	5.3(9) DIA. 0.40 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M	600	641.41	384,846.00	1.1444	734.03	440,418.00
	5.3(11) DIA. 0.80 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	1,000	1,664.77	1,664,770.00	1.1444	1,905.16	1,905,160.00
	5.3(12) DIA. 1.00 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M	1,000	2,435.80	2,435,800.00	1.1444	2,787.53	2,787,530.00
	5.3(13) DIA. 1.20 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	4,300	2,795.85	12,022,155.00	1.1444	3,199.57	13,758,151.00
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(2) CONCRETE SLOPE PROTECTION เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	350	535.80	187,530.00	1.1444	613.17	214,609.50
	6.1(14) SODDING							
	6.1(14.1) BLOCK SODDING เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30,000	52.02	1,560,600.00	1.1444	59.53	1,785,900.00
	6.1(14.2) STRIP SODDING เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	70,000	14.88	1,041,600.00	1.1444	17.03	1,192,100.00
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY							
	6.1(15.1) TOPSOIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	7,000	69.08	483,560.00	1.1444	79.06	553,420.00
	6.2 SUBSURFACE DRAINS							
	6.2(3) LONGITUDINAL DRAIN UNDER SIDE DITCH TYPE I (OPTION "A") เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	100	939.51	93,951.00	1.1444	1,075.18	107,518.00
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES							
	6.3(1) R.C. MANHOLES							
	6.3(1.3) TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	300	23,245.87	6,973,761.00	1.1444	26,602.57	7,980,771.00


นายอภิรักษ์ ฤทธิวิไล
ประธานคณะกรรมการ



นายวิฑูรย์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ



นางฉานคม บุญรอด
กรรมการ


นายวราวุธ วนะชัยพันธ์
กรรมการ



นายวิชัย สุรินทร์เป็นอง
กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาถาวร	
				(บาท)	(บาท)				(บาท)	(บาท)
6.3(2)	MEDIAN DROP INLETS									
6.3(2.1)	TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	EACU	45	7,022.88		316,029.60	1.1444	8,036.98		361,664.10
เป็นเงิน บาท									
6.3(2.2)	TYPE B : FOR BARRIER MEDIAN	EACU	45	10,385.85		467,363.25	1.1444	11,865.57		534,850.65
เป็นเงิน บาท									
6.3(3)	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	350	1,525.02		533,757.00	1.1444	1,745.23		610,830.50
เป็นเงิน บาท									
6.3(4)	HEADWALL FOR R.C PIPE CULVERT (END WALL TYPE)									
6.3(4.1)	PLAIN CONCRETE	CU.M	90	2,563.97		230,757.30	1.1444	2,934.21		264,078.90
เป็นเงิน บาท									
6.3(4.2)	REINFORCED CONCRETE	CU.M	80	3,019.18		241,534.40	1.1444	3,455.15		276,412.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(7)	R.C. U-DITCH									
6.3(7.1)	TYPE A WITH R.C. COVER	M.	400	5,140.16		2,056,064.00	1.1444	5,882.40		2,352,960.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(7.4)	TYPE D	M.	1,650	3,039.83		5,015,719.50	1.1444	3,478.78		5,739,987.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(7.5)	TYPE E	M	1,900	3,183.60		6,048,840.00	1.1444	3,643.31		6,922,289.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(9)	SIDE DITCH LINING									
6.3(9.2)	TYPE II	SQ.M.	3,500	222.88		780,080.00	1.1444	255.06		892,710.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(11)	RETAINING WALL									
6.3(11.2)	RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)	M.	3,500	1,039.66		3,638,810.00	1.1444	1,189.79		4,164,263.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(11.3)	RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK)	M.	1,300	3,745.27		4,868,851.00	1.1444	4,286.09		5,571,917.00
เป็นเงิน บาท									
6.3(11.4)	RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)	M	200	4,101.61		820,322.00	1.1444	4,693.88		938,776.00
เป็นเงิน บาท									


นายสมัคร ศรีศิริใจดี
ประธานคณะกรรมการ


นายวิชัย ชัยปุณวรรณ
กรรมการ


นายสมศบ ปุยออต
กรรมการ


นายวิชัย ชัยปุณวรรณ
กรรมการ


นายวิชัย ชัยปุณวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	ราคาคง
				(บาท)	(บาท)		คูณค่า F	(บาท)
6.4	CONCRETE CURB AND GUTTER							
6.4(1)	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	31,000	606.14	18,790,340.00	1.1444	693.67	21,503,770.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.4(7)	SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER							
6.4(7.1)	TYPE I	M.	50	3,057.49	152,874.50	1.1444	3,498.99	174,949.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.4(7.2)	TYPE II	M.	3,750	3,281.75	12,306,562.50	1.1444	3,755.63	14,083,612.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.4(7.11)	AT TRANSITION	M.	55	3,751.80	206,349.00	1.1444	4,293.56	236,145.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.4(7.12)	APPROACH CONCRETE BARRIERS							
6.4(7.12.1)	TYPE A							
6.4(7.12.1.1)	APPROACH	EACH	24	50,062.62	1,201,502.88	1.1444	57,291.66	1,374,999.84
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.5	PAVING BLOCK							
6.5(1)	CONCRETE PAVING BLOCK							
6.5(1.4)	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	SQ.M.	13,000	305.87	3,976,310.00	1.1444	350.04	4,550,520.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.5(1.5)	PLAIN CONCRETE SLAB 5 CM. THICK	SQ.M.	6,000	233.95	1,403,700.00	1.1444	267.73	1,606,380.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.8	GUARDRAIL							
6.8(1)	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS 1 TYPE 1	M.	5,790	1,363.72	7,895,938.80	1.1444	1,560.64	9,036,105.60
6.9	MARKER AND GUIDE POST							
6.9(2)	KILOMETER MARKER							
6.9(2.1)	KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	EACH	30	2,376.34	71,290.20	1.1444	2,719.48	81,584.40
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.9(4)	REFLECTING TARGET							
6.9(4.1)	TYPE 1 FOR CURB	EACH	3,000	80.00	240,000.00	1.1444	91.55	274,650.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							

นายเนรมิตร ศรีศิริโชค
ประธานคณะกรรมการ

นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ


นายชนคม บุญรอด
กรรมการ


นายวราเชษฐ์ ธนะรัชต์พันธ์
กรรมการ

นายวิชัย ฐนันทิยานนท์
กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย	ราคาถาวร
				(บาท)	(บาท)		คูณค่า F	(บาท)
	6.9(4.2) TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	1,500	80.00	120,000.00	1.1444	91.55	137,325.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER	EACH	1,000	80.00	80,000.00	1.1444	91.55	91,550.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.10	TRAFFIC SIGNS							
	6.10(1) SIGN PLATE							
	6.10(1.1) SIGN PLATE(HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	250	3,459.42	864,855.00	1.1444	3,958.96	989,740.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(1.2) SIGN PLATE(VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	50	5,029.42	251,471.00	1.1444	5,755.67	287,783.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(2) SIGN POST							
	6.10(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	600	368.87	221,322.00	1.1444	422.13	253,278.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	200	453.08	90,616.00	1.1444	518.50	103,700.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
6.12	ROADWAY LIGHTINGS							
	6.12(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF							
	6.12(1.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	55	30,741.91	1,690,805.05	1.1444	35,181.04	1,934,957.20
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.12(2) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF							
	6.12(2.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	375	39,234.35	14,712,881.25	1.1444	44,899.79	16,837,421.25
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.12(2.2) MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH	130	43,314.73	5,630,914.90	1.1444	49,569.38	6,444,019.40
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	6.12(4) 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS, CUT-OFF							
	6.12(4.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	70	48,118.70	3,368,309.00	1.1444	55,067.04	3,854,692.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							


นายมนตรี หวีศิริโรจน์
ประธานคณะกรรมการ



นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ



นายชนคม บุญรอด
กรรมการ



นายวรรณชัย ชนชัยพันธ์
กรรมการ



นายวิชัย ฐานาทวีทอง
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
					(บาท)				
6.13	TRAFFIC ROAD SIGNALS								
	6.13(1) TRAFFIC ROAD SIGNALS								
	6.13(1.1) AT STA. 59+231.401 (3 PHASE)	L.S.	1	690,017.00	690,017.00	1.1444	789,655.45	789,655.45	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
	6.13(1.2) AT STA. 69+960.000 (3 PHASE)	L.S.	1	696,200.00	696,200.00	1.1444	796,731.28	796,731.28	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
6.14	FLASHING SIGNALS								
	6.14(1) FLASHING SIGNALS	EACH	40	19,294.98	771,799.20	1.1444	22,081.18	883,247.20	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
6.15	MARKINGS								
	6.15(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.15(1.1) YELLOW	SQ.M.	5,100	321.75	1,640,925.00	1.1444	368.21	1,877,871.00	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
	6.15(1.2) WHITE	SQ.M.	6,500	321.75	2,091,375.00	1.1444	368.21	2,393,365.00	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
	6.15(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	6,000	70.00	420,000.00	1.1444	80.11	480,660.00	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
	6.15(5) ROAD STUD								
	6.15(5.1) UNI-DIRECTION	EACH	4,000	230.00	920,000.00	1.1444	263.21	1,052,840.00	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
6.16	BARRICADE AT T-INTERSECTION								
	6.16(2) W-BEAM GUARDRAIL BARRICADE 3.2 MM. THICK. CLASS 1 TYPE 1	M.	24	1,442.27	34,614.48	1.1444	1,650.53	39,612.72	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								
6.17	BUS STOP SHELTER								
	6.17(10) TYPE F - SPREAD FOOTING	EACH	5	155,188.91	775,944.55	1.1444	177,598.19	887,990.95	
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย								


 นายธนภัทร ศรีศิริใจดี
 ประธานคณะกรรมการ


 นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
 กรรมการ


 นายชนคม บุญรอด
 กรรมการ



 นายวราชนัฐ ธนะชัยพันธ์
 กรรมการ



 นายวิชัย สุภนทีชัยนง
 กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	FACTOR	ราคาต่อหน่วย	ราคาผลาง
				(บาท)	(บาท)	F	คูณค่า F	(บาท)
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	L.S.	1	891,248.05	891,248.05	1.1444	1,019,944.27	1,019,944.27
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	L.S.	1	3,249,080.48	3,249,080.48	1.1444	3,718,247.70	3,718,247.70
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	L.S.	1	5,493,500.00	5,493,500.00	1.0000	5,493,500.00	5,493,500.00
9.2	ค่าเช่า จัดหา หรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	L.S.	1	2,495,500.00	2,495,500.00	1.0000	2,495,500.00	2,495,500.00
9.3	ป้ายแสดงรูปแบบขงเจาดยของโครงการ และหรือ รูปจำลองขนาดมยของโครงการ เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	L.S.	1	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00
9.4	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นเงิน บาท สดงค้ ต่อหน่วย	P.S.	1	3,834,600.00	3,834,600.00	1.0000	3,834,600.00	3,834,600.00
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ					รวมเป็นเงิน	613,140,804.35	รวมเป็นเงิน	699,997,898.68

(หรือคูณค่าลบเข้าด้านข้างสมการถ้ามีหน้าเครื่องหมายลบปรากฏที่บรรทัดใด)

- | | | | |
|---|---|----------------|-----|
| (1) ผลรวมค่างานต้นทงนก่อนสร้างทาง | = | 580,240,719.53 | บาท |
| (2) ผลรวมค่างานต้นทงนก่อนสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 21,066,484.82 | บาท |
| (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | 11,833,600.00 | บาท |
| (4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง | | 1.1444 | |
| (5) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.1458 | |
| (6) ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | = | 1.0000 | |
| (7) ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | = | 1.1444 | |
| (8) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | | 1.1458 | |


นายสมภทธร ศรีศิริใจดี
ประธานคณะกรรมการ


นายวิชิตศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ


นายอนุคม หนูรอด
กรรมการ


นายวรรณชัย ธาณะชัยพันธ์
กรรมการ



นายวิชัย สุพันธ์พิสิมกง
กรรมการและเลขานุการ


หมายเหตุ


1. ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้น ไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์หรือก่อสร้างที่พักอาศัยและสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน


3.1 รายละเอียดรายการ

- 3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า
- 3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้
 - 3.1.2.1 **กรณีที่ 1** ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ไม่น้อยกว่านี้
 - 3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย
 - 3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
 - 3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
 - 3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง
 - 3.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 - 3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม่านกันเป็นสัดส่วน
 - 3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับบ่มแท่งตัวอย่างคอนกรีตให้เพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ)
 - 3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บวัสดุ
 - 3.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรข้อ 3.1.2.1.1.1-3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.
 - 3.1.2.1.2 โรงครัว- ครัว-ที่พัก พร้อมห้องน้ำในตัว มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
 - 3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย


นายมนตรี ตรีศิริโชติ
ประธานคณะกรรมการ


นายวิหิตฐักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ


นายชนคม บุญรอด
กรรมการ


นายวรชนษฐ์ ธนะชัยพันธ์
กรรมการ


นายวิชัย สุโนทัยอินง
กรรมการและเลขานุการ

- 3.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เติงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง
- 3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เติงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 12 ห้อง
- 3.1.2.1.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดรวมไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อกองก่อกองดินเสริมเหล็ก ทำระบบโครงสร้างรองรับสำนักงานชั่วคราวแบบ

ตู้คอนเทนเนอร์ให้มั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาเมทัลชีทคลุมและบุฉนวนกันความร้อน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์

พร้อมทั้งดูแลรักษาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาตามสัญญา

3.1.2.2 **กรณีที่ 2** ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R, 9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทานอาหาร - คริว - คนใช้ - ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม จำนวน 1 หลัง

กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ตรวจการณแบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน และรถปิกอัพคอนกรีต จำนวน 5 คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า

สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวม 6 คัน พร้อมประกันภัย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น

จากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามบัญชีราคาสินค้าและค่าเช่ารถคันละรายวัน ที่ สร.0203/9212

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สักปรุรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL และงาน ASPHALTIC CONCRETE) รายการและจำนวน ตามบัญชีเครื่องมือทดลองด้านวิเคราะห์ และวิจัยที่ 1 และที่ 2 (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา


7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ปูระณะ และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ


8.1. รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีพื้นที่รวม

ไม่น้อยกว่า 209,544 ตร.ม. และสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เสาใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น ขาตั้งใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x 1 1/2"


ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์อื่นๆและเสาเหล็ก ในสภาพดี ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง พร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย




นายบรรณกร ศรีศิริโรติ
ประธานคณะกรรมการ




นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ



นายชนคม บุญรอด
กรรมการ



นายบรรณกร ศรีศิริโรติ
กรรมการ




นายวิชัย สุณีเทียนอง
กรรมการและเลขานุการ


8.2 รายการที่ 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุดรวมเสาป้ายและโครงง่าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงผ้าใบ แผงค้ำ แผงกั้น กรวยยาง BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนข้อความ(Portable Changeable Message Sign) และ แผงคอนกรีต (Concrete Barrier) ให้เรียงชิดติดกันและให้หาสีขาวสลับแดงตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดแรก เพื่อให้บริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีชนิดและปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ดังนี้


1. แผงคอนกรีต	จำนวน	2,000 ม.	(ร้อยละ 75 = 1,500 ม.)
2. กรวย	จำนวน	500 อัน	
3. เสาจราจรล้มลุก	จำนวน	อัน	
4. แผงค้ำ	จำนวน	1,000 อัน	
5. หลักนำทาง	จำนวน	อัน	
6. ไฟกะพริบ	จำนวน	20 ดวง	
7. แผงผ้าใบ	จำนวน	ม.	(ร้อยละ 75 = ม.)


ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สำหรับงานความปลอดภัย 1 คัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 5 คน ดูแลจัดการจนกว่างานจะแล้วเสร็จ


9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คิวรี่(Mouse), CD-Writer, พรินเตอร์(Printer), เครื่องพิมพ์ Multifunction, เครื่องฉายภาพ(Projector), เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมงานตลอดจนต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา(รายละเอียดตามประกาศ)
10. ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครองเขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวดูแลควบคุมหรือดำเนินการถางป่า ขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มิให้ถางหรือขุดจนถึงขอบแนวทางเว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีระบายน้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น
11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง(AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตรฐาน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล(DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียว งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย
12. วัสดุที่ได้จากการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผู้รับจ้างจะต้องขนไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
13. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการฯ
14. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หนองบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม ไร่ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล และไม่ลงนามในสัญญา จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้


 นายอภิศร์ ศิริวิโชติ
 ประธานคณะกรรมการ


 นายวิษณุศักดิ์ หนูสุวรรณ
 กรรมการ


 นายธนคม บุญรอด
 กรรมการ


 นายวราเชษฐ์ ธนะรัชพันธ์
 กรรมการ


 นายวิชาญ สุพันธ์สิน
 กรรมการและเลขานุการ

15. งานจัดเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมโครงการฯ และให้หน่วยงานที่ควบคุมงานจ้างเก็บตัวอย่างนำส่ง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ

16. ROADWAY EXCAVATION และ EMBANKMENT การตัดแต่งงานให้ติดบริเวณงานจากรูปตัดดินเดิม ก่อนทำงาน CLEARING AND GRUBBING

17. ค่างานของรายการก่อสร้างสามารถถ่วงจ่ายได้ และสามารถหักค่า UNDERRUN/OVERRUN เว้นแต่ บางรายการที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

18. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ยานพาหนะตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและ
ผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทานในการขนส่งได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องขอหนังสืออนุญาตใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงจากสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
กรมทางหลวง และต้องแสดงหนังสืออนุญาตต่อนายช่างควบคุมงาน ก่อนเข้าดำเนินการทำงาน

19. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนด
ของสัญญา ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

20. การเสนอราคาค่างานทางสายนี้ ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้เสนอราคาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.20 มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย

21. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณบัญญัติกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เอกสารภาคผนวก 2 และ 3)

.....ผู้เสนอราคา
(.....)
บริษัท/ห้าง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ประทับตรา (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.ทอระบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม

นายณรงค์ ตรีทิพย์โชติ
ประธานคณะกรรมการ

นายวิศิษฐ์ศักดิ์ หนูสุวรรณ
กรรมการ

นายธเนศ บุญรอด
กรรมการ

นายวรรณชัช ณะชัยพันธ์
กรรมการ

นายวิชัย สุภักดิ์เขียนอง
กรรมการและเลขานุการ