ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2566

ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู

กม.340+200

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,860,249.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,673,436.00 บาท

3.1 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	497.00	บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	282.00	บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	131.00	บาท/เส้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุดดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.2 นายวานิจ เทพกูล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

---

(1) เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2566

ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู กม.340+200

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.						
	ปริมาณงาน	510.00	เส้น ๆ ละ	497.00	บาท เป็นเงิน	253,470.00	บาท
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.						
	ปริมาณงาน	3,363.00	เส้น ๆ ละ	282.00	บาท เป็นเงิน	948,366.00	บาท
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.						
	ปริมาณงาน	3,600.00	เส้น ๆ ละ	131.00	บาท เป็นเงิน	471,600.00	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **1,673,436.00** บาท

(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

..... นายวุฒิชัย บุดดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายวานิจ เทพกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

..... นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(2) เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายชิดชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.340+200

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F_N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	510.00	เส้น	464.73	1.0700	497.26	497.00	253,470.00
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,363.00	เส้น	263.58	1.0700	282.03	282.00	948,366.00
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,600.00	เส้น	123.15	1.0700	131.77	131.00	471,600.00
ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร				-			รวมเป็นเงิน	1,673,436.00

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(นายวุฒิชัย บุดดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายวานิจ เทพกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.340+200

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																	
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,550.96	กทม. - พิจิตร
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,133.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,750.96	
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,684.30	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน