

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
ทางหลวงหมายเลข	1109	ตอน วังเจ้า - โละโคะ	
		กม.12+431 ,กม.14+767 และ 17+192	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,481,836.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	2,288,020.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	282.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	131.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุคตา		วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2 นายวานิจ เทพกุล		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ กม.12+431 ,กม.14+767 และ 17+192 คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 5,278.00 เส้น ๆ ละ 282.00 บาท เป็นเงิน 1,488,396.00 บาท

2 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 6,104.00 เส้น ๆ ละ 131.00 บาท เป็นเงิน 799,624.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,288,020.00 บาท

(สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุตดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิช เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียง คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอน วังเจ้า - โละโคะ

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.12+431 ,กม.14+767 และ 17+192

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่าเงินที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	5,278.00	เส้น	263.58	1.0700	282.03	282.00	1,488,396.00
2	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	6,104.00	เส้น	123.15	1.0700	131.77	131.00	799,624.00
ราคามันเบิ้ลซีล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,288,020.00


ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....

(นายวุฒิชัย นุดดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1109

ตอน วังเจ้า - โละโคะ

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.12+431 ,กม.14+767 และ 17+192

ราคารับมัติเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ			
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง						ค่าขนส่ง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ										
1	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,133.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,750.96	กทม. - พิจิตร		
2	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,684.30			

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน