

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
ทางหลวงหมายเลข	2012	ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี	
		กม.6+507	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,363,638.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	7,691,945.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,542.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,229.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	777.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,000.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุตตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียร กม.6+507

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,913.00	เส้น ๆ ละ	1,542.00 บาท เป็นเงิน	2,949,846.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,852.00	เส้น ๆ ละ	1,229.00 บาท เป็นเงิน	3,505,108.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,583.00	เส้น ๆ ละ	777.00 บาท เป็นเงิน	1,229,991.00 บาท
4	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	7.00	เส้น ๆ ละ	1,000.00 บาท เป็นเงิน	7,000.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,691,945.00 บาท

( เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

	นายวุฒิชัย บุคตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	นายวานิง เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
	นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.6+507

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,913.00	เส้น	1,441.30	1.0700	1,542.19	1,542.00	2,949,846.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,852.00	เส้น	1,148.81	1.0700	1,229.22	1,229.00	3,505,108.00	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,583.00	เส้น	726.43	1.0700	777.28	777.00	1,229,991.00	
4	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	7.00	เส้น	935.50	1.0700	1,000.98	1,000.00	7,000.00	
ราคารวมวัสดุเหล็ก 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	7,691,945.00	

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

*Tham*

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....

(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*Sub Wung*

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

2012

ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.6+507

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคารัสดูที่ พนักงาน	แหล่งวัสดุ	
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ระยะทางขนส่ง(KM.)	ทางลูกรัง						
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ								เนิน
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,233.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,850.96	กพม. - พิจิตร
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,233.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,850.96	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,550.96	
4	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	23,666.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	24,284.30	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว ( T ) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ ( IF ) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน