

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	20,000,000.- บาท		
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.815+137 - กม.830+367(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 442 ต้น		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	9 ธันวาคม 2565	เป็นเงิน	19,999,816.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลาง ตามรายการแนบ		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายสมัย จันทรทัต	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ฝ่ายวิศวกรรม	ประธานคณะกรรมการฯ	
2. นางสาวปรีดา บุญชอบ	ชผ.ขท.พะเยา	กรรมการฯ	
3. นายตรีตรึงศ์ สารเชื้อ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ	

ราคากลาง โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรม ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1301 ตอน แม่กา-แยกประตูชัย ตอน 2

ระหว่าง กม.815+137 - กม.830+367 (เป็นช่วงๆ)

แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	442.000	32,247.63	14,253,452.46	1.2715	41,002.86	40,948.00	18,099,016.00	
2	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า	ชุด	11.000	172,800.00	1,900,800.00	1.0000	172,800.00	172,800.00	1,900,800.00	
ต้นทุนงานก่อสร้างทาง					16,154,252.46	เป็นเงินทั้งสิ้น		19,999,816.00		
ต้นทุนรวมทั้งสิ้น					16,154,252.46	(ลิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)				

Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7% เงินประกันผลงานหัก 0%

Factor งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.3076

ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (สูง) F = 1.2490

ต้นทุน 16.15425246 ล้านบาท F = 1.2715

เรียน ผอ.ขท.พะเยา ผ่าน รอ.ขท. (บ) พะเยา

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ประมาณราคากลางของงาน ตามรายการข้างบนนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม..........ประธานกรรมการฯ

(นายสมัย จันทรทั่น)

รอ.ขท. พะเยา (ว)

ลงนาม..........กรรมการฯ

(นางสาวปรีดา บุญชอบ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม..........กรรมการฯ

(นายไตรยตรังค์ สารเชื้อ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- อุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายพูนศักดิ์ เมะราชี)

ผอ.ขท.พะเยา

13 ธ.ค. 2565

