

งานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม งานจ้างเหมาทำการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง
ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32
ตอนควบคุม 0301 ตอนไซโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....จ้างเหมาทำการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เป็นเงิน..... รวม 11 รายการ.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามเอกสารแบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมาทำการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง
จำนวน 3 แผ่น (ตามเอกสารแนบ)
.....
5.1..... -
5.2..... -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
.....
1. นายรุ่งโรจน์ สติศย์ รส.ทล.11.2 ประธานกรรมการฯ
.....
2. นายสุปรีชา พึ่งศิริดี วว.ทล.11 กรรมการฯ
.....
3. นายธนาคร จุลอักษร วบ.ทล.11 กรรมการฯ
.....
4. นายอนุชา วงศ์ทะกั้น วผ.ทล.11 กรรมการเลขานุการฯ
.....
5. นายสมาน วิจิตรญาณพล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
.....



(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ (งานเพิ่มเติม)

ร.งานช่างโยธาธิการ รหัสงาน 33700 ลักษณะการคำนวณราคาตามปกติยกเว้นกรณีในวงเล็บในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โขย - สิงห์ใต้

ระหว่าง กม. 75+625 - กม. 75+975

ปริมาณงาน 1 แห่ง


นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดสิงห์บุรี ราคา 35.14 บาท/ลิตร วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน			FACTOR	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ต้นทุนต่อหน่วย			ต้นทุนเป็นเงิน	รวมต้นทุนทั้งหมด
1	งานบดตัวผิวทางที่ได้จากการจุดโตะ(ขนาดจุดทาส.32 กม. 106+350)	ลบ.ม.	1.00	260.34	1.2106	315.17	315.00	315.00
2	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK (DWG.NO.TS - 402)	ตร.ม.	1.00	587.07	1.2106	710.71	710.50	710.50
3	งานTRANSITION SLAB (DWG.NO.GD-602)	เมตร	1.00	696.98	1.2106	843.76	843.75	843.75
4	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1.00	360.51	1.2106	436.43	436.25	436.25
5	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ชนิดที่ ทส.32 กม.83+900)	ตร.ม.	1.00	16.12	1.2106	19.51	19.50	19.50
6	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK (ชนิดที่ ทส.32 กม.83+900)	ตร.ม.	1.00	20.91	1.2106	25.31	25.25	25.25
7	DUMMY JOINT (DWG.NO.TS-402)	เมตร	1.00	47.11	1.2106	57.03	57.00	57.00
8	งาน LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO.TS-402)	เมตร	1.00	83.44	1.2106	101.01	101.00	101.00
9	งาน CONTRACTION JOINT (DWG.NO.TS-402)	เมตร	1.00	249.04	1.2106	301.49	301.25	301.25
10	งาน REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	เมตร	1.00	10.22	1.2106	12.37	12.25	12.25
11	งาน ASPHALT BOUND BASE ทน 10 ซม.	ตร.ม.	1.00	454.36	1.2106	550.05	550.00	550.00
รวมต้นทุนงานทาง								
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
รวมต้นทุนทั้งหมด							รวมต้นทุนทั้งหมด	
							ปรับยอด	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	

ลดภาษีเงินได้	6 % VAT	7 %	เงินค่าจ้าง	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %	%
ค่าแรงต้นทุนงานทาง (จำนวนบาท)	40.00		50.00			40.42	
FACTOR F งานทาง	1.2108		1.2054			1.2106	
ค่าแรงต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (จำนวนบาท)	40.00		45.00			40.42	
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.1966		1.1852			1.1956	

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
 (นายรุ่งโรจน์ สถิตย์) ร.ท.บ.11.2

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
 (นายสุวิธา สุภัทริ) ร.ท.บ.11

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายสมาน วิจิตรญาณผล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
 (นายสมานทร จุลอักษร) ร.ท.บ.11

อนุมัติ

 (นายเสริมศักดิ์ น้อยนันท)
 ผ.ร.ท.บ.11

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไซโย - สิงห์ใต้

ระหว่าง กม. 75+625 - กม. 75+975

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 35.14 บาท/ลิตร วันที่ 20 ตุลาคม 2565

1 งานบดอัดวัสดุผิวทางที่ได้จากการขุดไฮ(ขนวัสดุจากทล.32 กม. 106+350)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=			8.69	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 31 กม.	=			117.88	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 126.57 x 1.60	=			202.51	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=			57.83	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนรวม	=			260.34	บาท/ลบ.ม.

2 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAYEMENT 25 CM. THICK (DWG.NO.TS - 402)

(ปริมาตรคอนกรีต	=	8.750	ลบ.ม.)	25	cm.Thick	Width	3.5	m.	
พื้นที่ผิวคอนกรีต	=	35	ตร.ม.						
ค่าคอนกรีต 325 ksc	=	1,870.01		+	0.00	=	1,870.01	บาท/ลบ.ม.	
									คิดเป็น ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = 467.50 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง 0 กม.	=	0.00		X	0.25				= 0.00 บาท/ตร.ม.
ค่าเหล็กเสริม									
ค่าเหล็ก ไรร์เมช 59.106 กก.	@	33.61	บาท/กก.						= 1,986.55 บาท/35 ตร.ม.
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 32.340 ตร.ม.	@	5.00	บาท/ตร.ม.						= 161.70 บาท/35 ตร.ม.
ค่าแบบ 10.00 เมตร	@	20.60	บาท/เมตร						= 206.00 บาท/35 ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,354.25		/	35				= 67.26 บาท/ตร.ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)									= 12.36 บาท/ตร.ม.
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต									= 9.95 บาท/ตร.ม.
ค่าขัดหายผิวคอนกรีต									= 30.00 บาท/ตร.ม.
ทำงานต้นทุน									= 587.07 บาท/ตร.ม.

3 งานTRANSITION SLAB (DWG.NO.GD-602)

คิดจากความยาว 3.50 ตร.ม.									
ค่าคอนกรีต 325 ksc	0.525	ลบ.ม.	@	1,870.01					= 981.76 บาท/3.5 ตร.ม.
ค่าเหล็ก Dowel Bar 32	37.870	กก.	@	26.99					= 1,022.11 บาท/3.5 ตร.ม.
ค่าเหล็ก # RB6 @ 0.15x0.15 ม.	3.50	ตร.ม.	@	99.00					= 346.50 บาท/3.5 ตร.ม.
ไม้แบบ	1.00	ม.	@	20.06					= 20.06 บาท/3.5 ตร.ม.
ทาสี + อาระบิ	12.00	ชุด	@	4.00					= 48.00 บาท/3.5 ตร.ม.
Geotextile	0.70	ม.	@	30.00					= 21.00 บาท/3.5 ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม									= 2,439.43 บาท/3.5 ตร.ม.
ทำงานต้นทุน				2,439.43	/	3.50			= 696.98 บาท/ตร.ม.

4 งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAYEMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=			155.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=			-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.	=			76.69	บาท/ลบ.ม.
รวม	=			231.69	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 231.69 x 1.40	=			324.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=			36.14	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนรวม	=			360.51	บาท/ลบ.ม.

5 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนเก็บที่ ทล.32 กม.83+900)

ค่าดำเนินการ	=			11.61	บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=			1.97	บาท/ตารางเมตร
ค่าขนเก็บ ระยะ 8 กม.	=			1.59	บาท/ตารางเมตร
ส่วนขายตัว 1.59 x 1.6 (ดินธรรมดา 1.25 , หินอ่อน 1.60 , หินแข็ง 1.70)	=			2.54	บาท/ตารางเมตร
ทำงานต้นทุนรวม	=			16.12	บาท/ตารางเมตร

