

ราคาประมาณ

แขวงหลวงพินพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาชั่วคราว งานบำรุงรักษาคันไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พินพา - หนองข้างคอก และ ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว
 กม. 39+900 - กม.40+350 LT.(ทางต่างระดับบางควาย) กม.0+000 - กม.4+000 LT.,RT.(ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว)
 และกม.47+000 LT.,RT.(ด้านบางปะกง)

ปริมาณงาน 573,797.00 ตร.ม. (7 เดือน)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 6,433,623.91 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานรื้อน้ำคั้นไม้	ตร.ม.	8,606,955.00	0.12	1,032,834.60
2	งานบำรุงรักษาคันไม้พุ่ม (1 เดือน / ครั้ง)	ตร.ม.	273,609.00	9.49	2,596,549.41
3	งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน / ครั้ง)	ตร.ม.	300,188.00	0.54	162,101.52
4	งานเก็บ วัชพืช ขยะพร้อมขนทิ้ง	LS	56.00	4,761.05	266,618.80
5	งานพ่นยากำจัดศัตรูพืช (1 เดือน / ครั้ง)	ตร.ม.	573,797.00	4.14	2,375,519.58
					6,433,623.91
					6,433,623.91 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพัชรายุทธ์ จันทร์หอม) ชส.ชทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.ชทพ.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 6,433,623.91 บาท

(อนุมัติและเห็นชอบ).....
 (นายอภิชัย อิศริยานุกุล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.