

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** งานขยายจราจร (Pavement Widening)  
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา  
 ระหว่าง กม.42+550 - กม.42+650 (ได้ทางแยกต่างระดับรามอินทรา RAMP มุ่งหน้าถนนปิ่นเกล้าอินทรา)  
 ปริมาณงาน 1.00 LS.  
 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

**2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 23,000,000.00 , บาท.

**3. ลักษณะงานโดยสังเขป**

- 1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE
- 2 REMOVAL OF SIGN PLATE AND SIGN POST
- 3 REMOVEAL OF OVERHANGING TRAFFIC SIGN, POLE AND FOUNDATION
- 4 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB
- 5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER
- 6 REMOVE OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT
- 7 REMOVAL OF EXISTING RC DITCH LINING
- 8 CLEARING AND GRUBBING
- 9 EARTH EXCAVATION
- 10 SAND EMBANKMENT
- 11 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND
- 12 CRUSHED ROCK UNDER PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT
- 13 TACK COAT
- 14 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK.
- 15 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK
- 16 CONTRACTION JOINT
- 17 LONGITUDINAL JOINT
- 18 DUMMY JOINT
- 19 RC DITCH TYPE A (DWG NO. DS-601)
- 20 MEDIAN DROP INLETS TYPE A
- 21 R.C. DITCH TYPE D
- 22 SIDE DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE)
- 23 BARRIER CURB AND GUTTER หนา 0.25 เมตร กว้าง 0.30 เมตร
- 24 CONCRETE BARRIER TYPE I
- 25 CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4CM.
- 26 RELOCATED FENCE
- 27 TRAFFIC SIGNS, SIGN PLATE
- 28 SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.
- 29 STEEL POLE FOR OVERHANG TRAFFIC SIGN SIZE <32,800 SQ.CM.

- 30 STEEL POLE FOR OVERHANG TRAFFIC SIGN SIZE 2x52,800 SQ.CM.
- 31 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND AND ACC. (AT GRADE), 9.0 M. SINGLE
- 32 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND AND ACC. (AT GRADE), HIGH MAST
- 33 TRAFFIC SIGNALS , POLE WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND, LED SIGNAL AND ACC.
- 34 งานฉาบเคลือบผิวจราจรด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (COLD PLASTIC MATERIAL)
- 35 งานสีตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1
- 36 CURB MARKING
- 37 UNI - DIRECTION
- 38 H-BEAM CONTROL 3.00 M.
- 39 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุคลากร บริเวณไหล่ทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ตามเอกสาร " ก " เป็นเงิน 22,991,611.62

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชัยวัฒน์ จิตรกุล	ประธานกรรมการ
6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทร์พยอม	กรรมการ
6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง	กรรมการ
6.4 นายนิราช ยาไธ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงหลวงพระบางพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเพิ่มผิวจราจร งานขยายจราจร (Pavement Widening)  
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา  
 ระหว่าง กม.42+550 - กม.42+650 (ใต้ทางแยกต่างระดับรามอินทรา RAMP ฝั่งซ้ายถนนปทุมธานีอินทรา)  
 ปริมาณงาน 1.00 LS.

2. งานประมาณตามแผนสายประมาณการ 22,991,611.62 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเพิ่ม

ตามเอกสาร " ก "


4. ราคาประมาณหน่วยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	100.00	44.80	4,480.00
2	REMOVAL OF SIGN PLATE AND SIGN POST	EACH	5.00	949.12	4,745.60
3	REMOVAL OF OVERHANGING TRAFFIC SIGN, POLE AND FOUNDATION	EACH	1.00	6,113.20	6,113.20
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	M	200.00	34.08	6,816.00
5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	M	100.00	229.16	22,916.00
6	REMOVE OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	20.00	11.38	227.60
7	REMOVAL OF EXISTING RC DITCH LINING	M	100.00	181.36	18,136.00
8	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,000.00	5.04	10,080.00
9	EARTH EXCAVATION	CUM	900.00	80.27	72,243.00
10	SAND EMBANKMENT	CUM	1,800.00	790.83	1,423,494.00
11	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CUM	1,700.00	772.81	1,313,777.00
12	CRUSHED ROCK UNDER PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	CUM	360.00	1,227.89	442,040.40
13	TACK COAT	SQ.M.	15,820.00	19.80	313,236.00
14	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK.	SQ.M.	15,820.00	499.80	7,906,836.00
15	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	1,800.00	1,128.00	2,030,400.00
16	CONTRACTION JOINT	M	125.00	622.03	77,753.75
17	LONGITUDINAL JOINT	M	230.00	147.96	36,990.00
18	DUMMY JOINT	M	250.00	60.86	15,215.00
19	RC DITCH TYPE A (DWG NO. DS-601)	M	40.00	5,260.43	210,417.20
20	MEDIAN DROP INLETS TYPE A	EACH	2.00	10,142.57	20,285.14
21	R.C. DITCH TYPE D	M	200.00	3,584.07	716,814.00
22	SIDE DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE)	SQ.M.	200.00	392.36	78,472.00
23	BARRIER CURB AND GUTTER หนา 0.25 เมตร กว้าง 0.30 เมตร	M	150.00	791.71	118,756.50
24	CONCRETE BARRIER TYPE I	M	362.00	3,329.41	1,205,246.42
25	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4CM.	SQ.M.	350.00	306.11	107,138.50
26	RELOCATED FENCE	M	300.00	1,257.69	377,307.00
27	TRAFFIC SIGNS, SIGN PLATE	SQ.M.	30.00	7,900.81	234,024.30
28	SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M	55.00	1,036.57	57,011.35
29	STEEL POLE FOR OVERHANG TRAFFIC SIGN SIZE <52,800 SQ.CM.	EACH	1.00	83,191.52	83,191.52
30	STEEL POLE FOR OVERHANG TRAFFIC SIGN SIZE 2x52,800 SQ.CM.	EACH	1.00	121,936.87	121,936.87
31	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND AND ACC. (AT GRADE), 9.0 M. SINGLE BRACKET 1X250 W.(CUT OFF) HIGH PRESSURE SODIUM,	EACH	3.00	26,292.66	78,877.98
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND AND ACC. (AT GRADE), HIGH MAST	EACH	2.00	293,009.21	586,018.42
33	TRAFFIC SIGNALS , POLE WITH NEW CABLE, CONDUIT, GROUND, LED SIGNAL AND ACC.	EACH	1.00	1,159,747.76	1,159,747.76
34	งานถนอมเคลือบผิวจราจรด้วยวัสดุโพลีเอทิลีน (COLD PLASTIC MATERIAL)	SQ.M.	2,300.00	1,157.03	2,661,169.00
35	งานตีสีเส้น THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1.	SQ.M.	460.00	401.11	184,510.60
36	CURB MARKING	SQ.M.	40.00	89.71	3,588.40
37	UNI - DIRECTION	EACH	270.00	325.89	87,990.30
38	H-BEAM CONTROL 3.00 M.	EACH	1.00	1,150,120.85	1,150,120.85
39	งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้างข้าง บัณฑิตฐานในงานก่อสร้าง / บูรณะ บริเวณโหล่ทาง	ชุด	2.00	21,743.98	43,487.96
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					22,991,611.62

5. คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดรวมไม่เป็น


22,991,611.62 บาท

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิราช ฮาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิชรายุทธ์ จันทน์ทอง) ชส.ชทพ.

กรรมการ  
ชส.ชทพ.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.ชทพ.(จ)

ประธานกรรมการ  
รอ.ชทพ.(จ)

เห็นชอบราคากลาง

  
(นายอภิชัย อิศริยานุกุล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
คส.ชทพ.

อนุมัติราคากลาง

22,991,611.62

บาท

.....  
( นายณนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจริน )  
ผู้อำนวยการกองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง