

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
ระหว่าง กม.21+200 - กม.21+450 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ที่ตั้งโครงการ

กม. 21+325.00 ด้านซ้ายทาง
ที่ตั้งโครงการ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
พิกัด LT. 13.706305, 100.822839

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร

999,565.65 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

สำ
ดับ
รายการ

1.งานปรับปรุง

- 1.1 งานรื้อย้ายอุปกรณ์เดิมพร้อมขนเก็บ และปรับปรุงระบบเดิม
- 1.2 งานปรับปรุงผนัง Build In
 - งานผนัง Build-in P1. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งเดิม ปิดทับด้วยไม้ MDF ผิวกรุลามิเนต
 - งานผนังกรุวอลเปเปอร์
- 1.3 งาน Build In
 - งานปรับปรุงโต๊ะประชุมเดิม (โครงเดิมกรุไม้สำเร็จรูปผิวหน้าบุลามิเนตลายไม้)
- 1.4 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
 - C.1 ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ดฉาบเรียบ
 - งานทาสีภายใน
 - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 - Support For Video Wall และระบบเชื่อมต่อ
 - งานติดตั้งและปรับปรุงระบบปรับอากาศ

2.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

- 2.1 จอทีวี LED ขนาด 75"
- 2.2 เครื่องปรับอากาศ ชนิด 4 ทิศทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 999,565.65 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ)

ตามเอกสาร " ก "

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายอนุการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 7.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล | กรรมการ |
| 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

รพท.

1. งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - ทิมพาท
ระหว่างช่วง กม.21+200 - กม.21+450 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน 1 แห่ง
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,000,000.00 บาท.
3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา แบบ ปร.4 (จำนวน 1 แผ่น) และแบบ ปร.5 (จำนวน 1 แผ่น) ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1.งานปรับปรุง					
1.1	งานร้อยย้ายอุปกรณ์เดิมพร้อมขมเก็บ และปรับปรุงระบบเดิม	LS.	1	26,106.00	26,106.00
1.2	งานปรับปรุงผนัง Build In				
	- งานผนัง Build-in P1. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งเดิม ปิดทับด้วยไม้ MDF ผิวทาสีมันเทค	ตร.ม.	72	3,901.54	280,910.88
	- งานผนังทาสีวอลล์เปเปอร์	ตร.ม.	110	535.17	58,868.70
1.3	งาน Build In				
	- งานปรับปรุงโต๊ะประชุมเดิม (โครงเดิมกรุไม้สำเร็จรูปผิวหน้าบุลามิเนตลายไม้)	เมตร	20	4,894.88	97,897.60
1.4	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				
	- C.1 ฝ้าเพดานอินซูลัมบอร์ดฉาบเรียบ	ตร.ม.	150	543.00	81,450.00
	- งานทาสีภายใน	ตร.ม.	150	100.51	15,076.50
	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	LS.	1	80,087.99	80,087.99
	- Support For Video Wall และระบบเชื่อมต่อ	ชุด	1	9,006.57	9,006.57
	- งานติดตั้งและปรับปรุงระบบปรับอากาศ	LS.	1	23,605.97	23,605.97
2.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
2.1	- จอทีวี LED ขนาด 75"	ชุด	1	42,800.00	42,800.00
2.1	- เครื่องปรับอากาศ ชนิด 4 ทิศทาง	ชุด	4	70,938.86	283,755.44
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					999,565.65

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

999,565.65

บาท

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภัทรพงศ์ กิตติศรีวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณัฐกร ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวันชนะ ชูวรรณกุล) ขอ. ขทพ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขทพ.(จ)

อนุมัติราคาประมาณการ 999,565.65 บาท

อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ อิศริยานุกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.ขทพ.