

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดป่ามหาชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

70,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการรื้อ PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. ,PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. ,PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. ,PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. ,R.C. MANHOLE

REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE ที่ กม.3+252.160 และ ที่ กม.3+999.500 ทำการก่อสร้างโดยชุดไสผิวทางเดิมลึก 5 CM. ทำการก่อสร้างด้วยวิธี

PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม. แล้วก่อสร้าง ชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRET BINDER COURSE หนา 5 ซม. ชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRET

WEARING COURSE หนา 5 ซม. ทำการก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราว ก่อสร้างสะพานใหม่ ที่ กม.3+252.160 ความกว้าง 12.00 ม. และ ที่ กม.3+999.500 ความกว้าง 12.00 ม.

วางท่อ BOX CULVERTS ขนาด 2.10x2.10 ที่ กม.2+153.000 ,ขนาด 2.10x2.10 ที่ กม.2+293.500

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. CLASS II,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. CLASS II,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. CLASS III และก่อสร้าง

MANHOLES TYPE D ผาตะแกรงเหล็ก

ร้อยย้ายและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ติดตั้ง SINGLE W-BEAM GUARD RAIL หนา 3.2 มม. ทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒ มิ.ค. ๒๕๖๖

เป็นเงิน 69,998,724.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอนก สุวรรณภูเต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 สมศักดิ์ พิมพารณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.7

7.3 วีระวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.7

7.4 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.5 ณัฐวุฒิ ศรีเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาม ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ราคากลางที่กำหนด		- จำนวนราคาเมื่อ		- ๒ มี.ค. ๒๕๖๖		น้ำมันดีเซลราคา		34.26 บาท / ลิตร	
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.	92.00	M.	82.51	7,590.92	1.2000	99.01	98.00	9,016.00
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.	840.00	M.	106.21	89,216.40	1.2000	127.45	126.00	105,840.00
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	31.00	M.	142.39	4,414.09	1.2000	170.87	170.00	5,270.00
4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M.	126.00	M.	172.04	21,677.04	1.2000	206.45	205.00	25,830.00
5	REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLE	12.00	EACH	568.88	6,826.56	1.2000	682.66	682.00	8,184.00
6	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+252.160		LS.	137,073.13	137,073.13	1.2000	164,487.76	164,000.00	164,000.00
7	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+999.500		LS.	196,654.29	196,654.29	1.2000	235,985.15	235,000.00	235,000.00
8	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	384.00	M.	168.52	64,711.68	1.2000	202.22	201.00	77,184.00
9	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	3,060.00	SQ.M.	14.32	43,819.20	1.2000	17.18	17.00	52,020.00
10	CLEARING AND GRUBBING	44,100.00	SQ.M.	1.78	78,498.00	1.2000	2.14	2.00	88,200.00
11	EARTH EXCAVATION	1,400.00	CU.M.	47.48	66,472.00	1.2000	56.98	55.00	77,000.00
12	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	4,000.00	CU.M.	52.23	208,920.00	1.2000	62.68	61.00	244,000.00
13	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	300.00	CU.M.	548.12	164,436.00	1.2000	657.74	655.00	196,500.00
14	EARTH EMBANKMENT	34,410.00	CU.M.	152.23	5,238,234.30	1.2000	182.68	180.00	6,193,800.00
15	POROUS BACKFILL	35.00	CU.M.	1,174.60	41,111.00	1.2000	1,409.52	1,400.00	49,000.00
16	SCARIFY AND RECOMPACT	2,700.00	SQ.M.	14.65	39,555.00	1.2000	17.58	17.00	45,900.00
17	SELECTED MATERIAL A	4,353.00	CU.M.	250.05	1,088,467.65	1.2000	300.06	290.00	1,262,370.00
18	SOIL AGGREGATE SUBBASE	4,067.00	CU.M.	266.05	1,082,025.35	1.2000	319.26	310.00	1,260,770.00
19	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	5,064.00	CU.M.	1,230.07	6,229,074.48	1.2000	1,476.08	1,470.00	7,444,080.00
20	ปรับระดับผิวทางและไหล่ทางด้วยหินคลุก	210.00	CU.M. (LOOSE)	599.57	125,909.70	1.2000	719.48	710.00	149,100.00

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รวดกลางที่กำหนด		- คำนวณราคาเมื่อ ๒ มิ.ค. ๒๕๖๖		น้ำมันดีเซลราคา 34.26 บาท / ลิตร		ราคากลางที่กำหนด (บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
21	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	17,345.00	SQ.M.	80.38	1,394,191.10	1.2000	96.46	95.00	1,647,775.00
22	PRIME COAT	41,265.00	SQ.M.	31.21	1,287,880.65	1.2000	37.45	37.00	1,526,805.00
23	TACK COAT	40,885.00	SQ.M.	15.48	632,899.80	1.2000	18.58	18.00	735,930.00
24	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	41,060.00	SQ.M.	272.29	11,180,227.40	1.2000	326.75	326.00	13,385,560.00
25	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	40,650.00	SQ.M.	272.05	11,058,832.50	1.2000	326.46	326.00	13,251,900.00
26	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+252.160 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0	24.00	M.	112,549.33	2,701,183.92	1.1777	132,549.35	132,000.00	3,168,000.00
27	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+999.500 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0	30.00	M.	112,964.28	3,388,928.40	1.1777	133,038.03	133,000.00	3,990,000.00
28	CONCRETE BRIDGE APPROACH SLAB	368.00	SQ.M.	1,969.41	724,742.88	1.2000	2,363.29	2,360.00	868,480.00
29	NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+153.000 SIZE 2-(2.10x2.10)	16.00	M.	40,717.95	651,487.20	1.1777	47,953.53	47,900.00	766,400.00
30	NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+293.500 SIZE 2-(2.10x2.10)	16.00	M.	40,717.95	651,487.20	1.1777	47,953.53	47,900.00	766,400.00
31	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.2+900.000 SIZE 3-(2.10x1.80)	7.00	M.	50,091.57	350,640.99	1.1777	58,992.84	58,900.00	412,300.00
32	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.3+542.500 SIZE 2-(3.30x3.30)	6.00	M.	75,295.87	451,775.22	1.1777	88,675.95	88,600.00	531,600.00
33	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.3+730.700 SIZE 2-(3.30x3.30)	6.00	M.	75,295.87	451,775.22	1.1777	88,675.95	88,600.00	531,600.00
34	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10 x 2.10) (ONE SIDE)	4.00	EACH	52,323.12	209,292.48	1.1777	61,620.94	61,600.00	246,400.00
35	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(3.30 x 3.30) (ONE SIDE)	4.00	EACH	153,215.84	612,863.36	1.1777	180,442.29	180,400.00	721,600.00
36	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.10 x 1.80) (ONE SIDE)	2.00	EACH	72,371.26	144,742.52	1.1777	85,231.63	85,200.00	170,400.00
37	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	146.00	M.	3,162.04	461,657.84	1.2000	3,794.45	3,794.00	553,924.00
38	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	138.00	M.	3,838.33	529,689.54	1.2000	4,606.00	4,606.00	635,628.00
39	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	860.00	M.	3,438.33	2,956,963.80	1.2000	4,126.00	4,126.00	3,548,360.00
40	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER	26.00	EACH	45,964.64	1,195,080.64	1.2000	55,157.57	55,000.00	1,430,000.00

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดพุ่มชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ราคากลางที่กำหนด		- คำนวณราคาเมื่อ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖		น้ำมันดีเซลราคา 34.26 บาท / ลิตร						
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
41	CONCRETE SLOPE PROTECTION	656.00	SQ.M.	700.30	459,396.80	1.2000	840.36	840.00	551,040.00	
42	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	19.00	CU.M.	3,293.60	62,578.40	1.2000	3,952.32	3,900.00	74,100.00	
43	SIDE DITCH LINING TYPE II	3,000.00	SQ.M.	313.19	939,570.00	1.2000	375.83	373.00	1,119,000.00	
44	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	11.00	EACH	15,473.00	170,203.00	1.2000	18,567.60	18,500.00	203,500.00	
45	W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I , TYPE I	424.00	M.	1,365.51	578,976.24	1.2000	1,638.61	1,630.00	691,120.00	
46	THERMOPLASTIC PAINT	1,120.00	SQ.M.	313.00	350,560.00	1.2000	375.60	375.00	420,000.00	
47	งานก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราวและรื้อย้ายกองเก็บตามที่กำหนด	2.00	EACH	145,938.56	291,877.12	1.2000	175,126.27	175,000.00	350,000.00	
48	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		L.S.	6,531.86	6,531.86	1.2000	7,838.23	7,838.00	7,838.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	58,830,722.87			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,998,724.00

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % : เงินประกันผลงานหัก 10 %)

F งานทาง	ค่างานต้นทุน	50.0000	ลบ. F = 1.2054
	ค่างานต้นทุน	60.0000	ลบ. F = 1.1993
F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ค่างานต้นทุน	58.8307	ลบ. F = 1.2000
	ค่างานต้นทุน	60.0000	ลบ. F = 1.1774
	ค่างานต้นทุน	58.8307	ลบ. F = 1.1777

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 69,998,724.00 บาท

วงเงินตามแผนงานราชประมาณการ 70,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอก สุวรรณฤดี)
รศ.ทล.7.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ทิมพารณ์)
รักษาการในตำแหน่ง ว.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรุญชัย อินทสิงห์)
ว.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)
ว.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(๓) ผบ.พล.๗, ทพ.พล.๗

เห็นควรจัดในราคารวม ไม่เกิน ๖๙,๙๙๘,๗๒๔.๐๐ บาท

โดยกำหนดราคากลางตามราคากลางที่กำหนดใน (๒)



(นายพินิจ แก้วมาตุ้ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗

- ๒ มิ.พ. ๒๕๖๖

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปฐมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาค่าเมื่อ **๒ มิ.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 บ้านบึงชล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

ราคาวัสดุและค่าขนส่ง ค่าขนส่ง 10 ล้อ 2.65 บาท/ตัน ค่าขนส่ง 10 ล้อลากพ่วง 1.66 บาท/ตัน
 3.71 บาท/ลบ.ม. 2.33 บาท/ลบ.ม.

ลำดับ	วัสดุ	แหล่งวัสดุ	ขนส่ง	ระยะทาง ขนส่งถึง หน้างาน	ราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง (บาท / หน่วย)					
					หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง	รวม	
1	ดินถมคันทาง	ท้องถิ่น	รท10 ล้อ	5	กม.	ลบ.ม.	20.00	22.68	-	42.68
2	วัสดุคัดเลือก "ก"	ท้องถิ่น	รท10 ล้อ	15	กม.	ลบ.ม.	30.00	57.19	-	87.19
3	ลูกรังรองพื้นทาง	ท้องถิ่น	รท10 ล้อ	15	กม.	ลบ.ม.	40.00	57.19	-	97.19
4	หินคลุก	ศิลาทองวิเชียร	รท 10 ล้อ + รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	165.00	434.57	-	599.57
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (ผิวทาง)	ศิลาทองวิเชียร	รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	205.00	335.22	-	540.22
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (รองผิวทาง)	ศิลาทองวิเชียร	รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	205.00	335.22	-	540.22
7	หิน 3/8 " (วัดขนาด)	ศิลาทองวิเชียร	รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	192.00	335.22	-	527.22
8	หิน 1"	ศิลาทองวิเชียร	รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	290.00	335.22	-	625.22
9	หินผสมคอนกรีต	ศิลาทองวิเชียร	รท10 ล้อลากพ่วง	144	กม.	ลบ.ม.	290.00	335.22	-	625.22
10	ทรายผสมคอนกรีต	พีพี ไซออนันต์	รท10 ล้อลากพ่วง	148	กม.	ลบ.ม.	126.00	344.40	-	470.40
11	ทรายถม	พีพี ไซออนันต์	รท10 ล้อลากพ่วง	148	กม.	ลบ.ม.	84.00	344.40	-	428.40
12	ASPHALT CEMENT 60/70	อ.สูงเนิน	รท10 ล้อลากพ่วง	96	กม.	ตัน	27,000.00	159.82	35	27,194.82
13	EMULSIFIED ASPHALT (CRS-2)	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	25,960.00	516.26	25	26,501.26
14	EAP.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	28,733.33	516.26	25	29,274.59
15	PORTLAND CEMENT TYPE I	ชัยภูมิ	รท10 ล้อลากพ่วง	38	กม.	ตัน	2,516.82	63.62	50	2,630.44
16	เหล็กตะแครง RB 9 มม. (0.15 x 0.15 ม.)	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตร.ม.	223.00	3.44	-	226.44
17	เหล็กเสริม RB ๑6- 9 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	24,140.00	516.26	80	24,736.26
18	เหล็กเสริม RB ๑6 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	24,700.00	516.26	80	25,296.26
19	เหล็กเสริม RB ๑9 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,580.00	516.26	80	24,176.26
20	เหล็กเสริม RB ๑12 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,600.00	516.26	80	24,196.26
21	เหล็กเสริม RB ๑15 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,400.00	516.26	80	23,996.26
22	เหล็กเสริม RB ๑25 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,500.00	516.26	80	24,096.26
23	เหล็กเสริม DB ๑12 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,950.00	516.26	80	24,546.26
24	เหล็กเสริม DB ๑16 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,750.00	516.26	80	24,346.26
25	เหล็กเสริม DB ๑20 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,750.00	516.26	80	24,346.26
26	เหล็กเสริม DB ๑25 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	24,050.00	516.26	80	24,646.26
27	เหล็กเสริม DB ๑32 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	24,050.00	516.26	80	24,646.26
28	เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	25,780.98	516.26	80	26,377.24
29	เหล็ก L 50 x 50 x 6 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	25,537.69	516.26	80	26,133.95
30	เหล็ก L 100 x 100 x 7 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	23,403.36	516.26	80	23,999.62
31	เหล็กแผ่นหนา 3 มม. กว้าง 7.5 ซม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	31,000.00	516.26	80	31,596.26
32	เหล็กแผ่นหนา 6 มม. กว้าง 7.5 ซม.	ชัยภูมิ	รท10 ล้อลากพ่วง	38	กม.	ตัน	28,404.57	63.62	80	28,548.19
33	เหล็กแผ่นหนา 12 มม. กว้าง 10 ซม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	31,000.00	516.26	80	31,596.26
34	ลวดผูกเหล็ก	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	กก.	29.92	0.52	-	30.44
35	ไม้กระดาน	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	ลบ.ฟ.	799.99	-	-	799.99
36	ไม้ค้ำ	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	ลบ.ฟ.	682.26	-	-	682.26
37	ตะปูรวม	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	311	กม.	กก.	52.14	-	-	52.14
38	ดินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	GL	1,310.98	-	-	1,310.98
39	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	GL	794.39	-	-	794.39
40	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	GL	528.04	-	-	528.04
41	GEOTEXTILE	ชัยภูมิ	รท10 ล้อ	38	กม.	ตร.ม.	60.00	-	-	60.00
42	P.V.C. PIPE DIA. 1"	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อ	311	กม.	เมตร	21.77	-	-	21.77
43	P.V.C. PIPE DIA. 2"	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อ	311	กม.	เมตร	56.13	-	-	56.13
44	P.V.C. PIPE DIA. 3"	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อ	311	กม.	เมตร	129.53	-	-	129.53
45	P.V.C. PIPE DIA. 4"	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อ	311	กม.	เมตร	208.69	-	-	208.69
46	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ม้วน	885.98	-	-	885.98
47	สายไฟฟ้า VCT 4 x 1.5 ตร.มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ม้วน	4,282.91	-	-	4,282.91
48	R.C. PIPE CULVERT Dia. 1.00 M. (CLASS II)	ที่คอน สแตนดาร์ด	รท10 ล้อลากพ่วง	33	กม.	ท่อน	2,350.00	144.88	-	2,494.88
49	R.C. PIPE CULVERT Dia. 1.20 M. (CLASS II)	ชัยภูมิคอนกรีต	รท10 ล้อลากพ่วง	29	กม.	ท่อน	2,900.00	163.91	-	3,063.91
50	R.C. PIPE CULVERT Dia. 1.20 M. (CLASS III)	ชัยภูมิคอนกรีต	รท10 ล้อลากพ่วง	29	กม.	ท่อน	2,500.00	163.91	-	2,663.91
51	Prestressing Tendons ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.	กรุงเทพฯ	รท10 ล้อลากพ่วง	311	กม.	ตัน	29,106.00	516.26	80	29,702.26
52	JOINT SEALER	อ.โนนศิลา	รท10 ล้อลากพ่วง	128	กม.	ตัน	64,666.67	212.90	-	64,879.57

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง จบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒ มิ.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง **34.26** บาท / ลิตร
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา

ราคาวัสดุคอนกรีต

ชนิดคอนกรีต	ค่าวัสดุ (บาท/คอนกรีต 1 ลบ.ม.)			ค่าผสม + ค่าเท	รวม (บาท/ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์	ทราย	หิน		
คอนกรีต CLASS A - 500 : 366 : 662	1,380.98	206.60	475.98	436.00	2,499.56
คอนกรีต CLASS B - 450 : 391 : 662	1,242.88	220.71	475.98	436.00	2,375.57
คอนกรีต CLASS C - 400 : 416 : 662	1,104.78	234.82	475.98	436.00	2,251.58
คอนกรีต CLASS D 1 - 350 : 441 : 662	966.69	248.94	475.98	436.00	2,127.61
คอนกรีต CLASS D 3 - 350 : 441 : 662	980.54	248.94	475.98	436.00	2,141.46
คอนกรีต CLASS E - 300 : 466 : 662	828.59	263.05	475.98	436.00	2,003.62
คอนกรีตขยาย - 220 : 393 : 843	607.63	221.84	606.12	398.00	1,833.59
Mortar - 500 : 749 : -	1,380.98	422.80	-	114.00	1,917.78

ราคาวัสดุไม้แบบสำหรับงานทั่วไปไม้แบบ(1)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคา/หน่วย		
- ไม้กระบอก	1.000	799.99	บาท/ลบ.ฟ.	= 799.99 บาท
- ไม้ค้ำยัน	0.300	50.00	บาท/ท่อน	= 15.00 บาท
- ไม้คร่าว	0.300	682.26	บาท/ลบ.ฟ.	= 204.67 บาท
- ตะปู	0.250	52.14	บาท/กก.	= 13.03 บาท
			รวม =	1,032.69 บาท
		คิดให้ใช้งานได้ 4 ครั้ง =	1,032.69 / 4 =	258.17 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
			ราคาวัสดุไม้แบบอย่างง่าย 1 =	391.17 บาท/ตร.ม.

ราคาวัสดุไม้แบบสำหรับงานอย่างง่ายไม้แบบ(2)

			คิดให้ใช้งานได้ 5 ครั้ง =	1,032.69 / 5 =	206.54 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.	
			ราคาวัสดุไม้แบบอย่างง่าย 2 =	339.54 บาท/ตร.ม.	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยมไม้แบบ(3)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคา/หน่วย		
- ไม้กระบอก	1.000	799.99	บาท/ลบ.ฟ.	= 799.99 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันหนา 4 มม.ภายนอก (334.89/2.88)	1.000	116.28	บาท/ตร.ม.	= 116.28 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.300	682.26	บาท/ลบ.ฟ.	= 204.68 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.250	52.14	บาท/กก.	= 13.04 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1.000	15.00	บาท/ตร.ม.	= 15.00 บาท/ตร.ม.
			รวม =	1,148.99 บาท/ตร.ม.
			คิดให้ใช้งานได้ 3 ครั้ง =	383.00 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
			ราคาวัสดุไม้แบบอย่างง่าย 3 =	516.00 บาท/ตร.ม.

ราคาวัสดุผนังนั่งร้าน

คิดจากพื้นที่ 1.20 ม. x 1.20 ม. = 1.44 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคา/หน่วย			
- เสายี่ ๑ 6" ยาว 6.00 ม.	0.333	80.000	บาท/ต้น	= 26.64 บาท	
- ไม้ค้ำยัน ๑ 4" ยาว 4.00 ม.	1.000	65.000	บาท/ต้น	= 65.00 บาท	
- ไม้คร่าว	0.850	682.260	บาท/ลบ.ฟ.	= 579.92 บาท	
- ตะปู	0.500	52.14	บาท/กก.	= 26.07 บาท	
			รวม =	697.63 บาท	
			คิดให้ใช้งานได้ 2 ครั้ง	ราคาวัสดุผนังนั่งร้าน = 697.63 / (2 x 1.44) =	242.23 บาท/ตร.ม.
				ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
				ราคาวัสดุผนังนั่งร้าน คิดจากพื้นที่ 1.20 ม. x 1.20 ม. =	375.23 บาท/ตร.ม.

งานทราวยหินบนบดอัดแน่น

	ราคาวัสดุ =	84.00	บาท/ลบ.ม.		
	ค่าขนส่ง 148 กม. =	344.40	บาท/ลบ.ม.		
	รวม =	428.40	บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนยุบตัว 1.40	=	1.40 x 428.40	=	599.76 บาท/ลบ.ม.	
	ค่าบดอัด คิด 75 % ของดินชั้นทาง =	0.75 x 47.74	=	35.81 บาท/ลบ.ม.	
				ค่างานดินทราวยหินบดอัดแน่น =	635.57 บาท/ลบ.ม.

SAND BEDDING

	ราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง =	428.40	บาท/ลบ.ม.		
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ตัก) =	8.61	บาท/ลบ.ม.		
	รวม =	437.01	บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนยุบตัว 1.40	x 90 % =	1.40 x 437.01 x 0.90	=	550.63 บาท/ลบ.ม.	
	ค่าบดอัด คิด 70 % ของดินชั้นทาง =	0.70 x 47.74	=	33.42 บาท/ลบ.ม.	
				ค่างานดินทราวยหินบดอัดแน่น =	584.05 บาท/ลบ.ม.

COMPACTED CLAY

	ราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง =	42.68	บาท/ลบ.ม.		
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ตัก) =	8.61	บาท/ลบ.ม.		
	รวม =	51.29	บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนยุบตัว 1.25	=	1.25 x 51.29	=	64.11 บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดอัด คิด 50 %) =	0.50 x 47.74	=	23.87 บาท/ลบ.ม.	
				ค่างานดินทราวยหินบดอัดแน่น =	87.98 บาท/ลบ.ม.

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนครบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัตถุประสงค์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

งานบูรณะแผ่นพื้นคอนกรีต (ทั่วไป)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต =	10.00 ซม.			
ปริมาณคอนกรีต =	0.10 ลบ.ม./ตร.ม.			
ส่วนขยายตัว =	1.70 x	0.10	=	0.17 ลบ.ม./ตร.ม.
ค่าหุบกอนกรีตเดิม =	400.00 บาท/ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีต =	0.10 x	400.00	=	40.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ต้นและดัก) =	42.16 x	0.17	=	7.17 บาท/ตร.ม.
ค่าขนทั้ง 1.00 กม. =	11.60 บาท/ลบ.ม.			
ค่าขนคอนกรีตทั้ง =	11.60 x	0.17	=	1.97 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นหุบ =	7.17 + 40.00+1.97		=	49.14 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นหุบงานบูรณะคอนกรีต = <u>49.14 บาท/ตร.ม.</u>

งานบูรณะคอนกรีต (ทั่วไป)

ปริมาณคอนกรีต =	1.00 ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีตเดิม =	400.00 บาท/ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีต =	1.00 x	400.00	=	400.00 บาท
ส่วนขยายตัว =	1.70 x	1.00	=	1.70 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ต้นและดัก) =			=	42.16 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทั้ง 1.00 กม. =			=	11.60 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าขนคอนกรีตทั้ง =	11.60 + 42.16		=	53.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่หุบแล้วไปทั้ง =	1.70 x 53.76		=	91.39 บาท/ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีต+ค่าขนที่หุบแล้วไปทั้ง =	400.00 + 91.39		=	491.39 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นหุบงานบูรณะคอนกรีต = <u>491.39 บาท/ลบ.ม.</u>

งานบูรณะคอนกรีต (Box Culvert)

ปริมาณคอนกรีต =	1.00 ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีตเดิม =	500.00 บาท/ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีต =	1.00 x	500.00	=	500.00 บาท
ส่วนขยายตัว =	1.70 x	1.00	=	1.70 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ต้นและดัก) =			=	42.16 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทั้ง 1.00 กม. =			=	11.60 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าขนคอนกรีตทั้ง =	11.60 + 42.16		=	53.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่หุบแล้วไปทั้ง =	1.70 x 53.76		=	91.39 บาท/ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีต+ค่าขนที่หุบแล้วไปทั้ง =	500.00 + 91.39		=	591.39 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นหุบงานบูรณะคอนกรีต = <u>591.39 บาท/ลบ.ม.</u>

งานทาสีน้ำมัน

ปริมาณคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.			
ค่าหุบกอนกรีต			=	1,000.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ต้นและดัก)			=	42.16 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนทั้ง 1.00 กม.			=	11.60 บาท/ลบ.ม.	
รวม			=	53.76 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว =	1.7x53.76		=	91.39 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นหุบ =	1000+91.39		=	1,091.39 บาท/ลบ.ม.	
				ค่างานต้นหุบงานทาสีน้ำมัน = <u>1,091.39 บาท/ลบ.ม.</u>	

งานทาสีน้ำมัน

สีโป๊ว	กก. ละ	20.00	๑	0.2	=	4.00 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้น	GL. ละ	528.04	๑	0.04	=	21.12 บาท/ตร.ม.
สีทาทับหน้า	GL. ละ	794.39	๑	0.05	=	39.72 บาท/ตร.ม.
น้ำมันผสมสี	GL. ละ	1,310.98	๑	0.01	=	13.11 บาท/ตร.ม.
						รวมวัสดุทาสีน้ำมัน = <u>77.95 บาท/ตร.ม.</u>

งานทาสีเหล็กกันสนิม

สีโป๊ว-กระดาดทราย	กก. ละ	20.00	๑	0.2	=	4.00 บาท/ตร.ม.
ทารองพื้นโลหะใหม่	GL. ละ	528.04	๑	0.04	=	21.12 บาท/ตร.ม.
ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	GL. ละ	794.39	๑	0.06	=	47.66 บาท/ตร.ม.
ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	GL. ละ	1,310.98	๑	0.01	=	13.11 บาท/ตร.ม.
						รวมวัสดุทาสีกันสนิม = <u>85.89 บาท/ตร.ม.</u>

งานทาสีน้ำพลาสติก

สีโป๊ว	กก. ละ	20.00	๑	0.2	=	4.00 บาท/ตร.ม.
ทารองพื้นปูน	GL. ละ	538.32	๑	0.04	=	21.53 บาท/ตร.ม.
ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	GL. ละ	794.39	๑	0.05	=	39.72 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี	ลิตร ละ	0.02	๑	1.00	=	0.02 บาท/ตร.ม.
						รวมวัสดุทาสีน้ำพลาสติก = <u>65.27 บาท/ตร.ม.</u>

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101.0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - ทองเจือ ระยะทาง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒๒ มิ.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 บ้านดินเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

งานตอกเสาเข็ม

ใช้ปั้นจั่น	1	ตัว					
ค่าขนส่งปั้นจั่น ไป - กลับ		ตัว ละ	1	@	15,000.00	=	15,000.00 บาท
ค่าแรงประกอบและรื้อถอน		แห่ง ละ	1	@	10,000.00	=	10,000.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม		ต้น ละ	16	@	1,097.14	=	17,554.24 บาท
					รวม =		42,554.24 บาท
					รวมค่างานเฉลี่ย =	42,554.24 / 16	= 2,659.64 บาท/ต้น

งานเคลื่อนย้ายและวางคาน - GIRDER ยาว 36.00 เมตร หนักประมาณ 47 ตัน

ค่าเช่ารถเครน 80 ตัน	คัน ละ	2	@	50,000.00	=	100,000.00 บาท
ค่าเช่ารถบรรทุกหระเรอร์ (ตามน้ำหนักคาน) คัน ละ		1	@	14,000.00	=	14,000.00 บาท
ค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายและวางคาน						
- หัวหน้าชุด วันละ 500 บาท	คน ละ	1	@	500.00	=	500.00 บาท
- คนงาน วันละ 300 บาท	คน ละ	8	@	300.00	=	2,400.00 บาท
				รวม =		116,900.00 บาท
อัตราการทำงานเคลื่อนย้ายและวางคาน วันละ	2 คน					
ราคาต่อคาน				116,900.00 / 2	=	58,450.00 บาท
						ค่างานต้นทุน = 58,450.00 บาท

รายละเอียดการคำนวณ

1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.

ค่าขุดดินเพื่อเอาท่อเดิมขึ้นมาและคำรื้อย้าย(คิดขุดลึก 1.35 ม.) = 1.38 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 65.52 บาท/ม.
 ค่าขนส่งท่อ = 16.99 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. = 82.51 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) = 1 กม. = [(8.29 x 13) + 300] / 24 = 16.99 บาท/ตร.ม.

2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.

ค่าขุดดินเพื่อเอาท่อเดิมขึ้นมาและคำรื้อย้าย(คิดขุดลึก 1.59 ม.) = 1.76 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 83.56 บาท/ม.
 ค่าขนส่งท่อ = 22.65 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M. = 106.21 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) = 1 กม. = [(8.29 x 13) + 300] / 18 = 22.65 บาท/ม.

3. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.

ค่าขุดดินเพื่อเอาท่อเดิมขึ้นมาและคำรื้อย้าย(คิดขุดลึก 1.82 ม.) = 2.14 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 101.61 บาท/ม.
 ค่าขนส่งท่อ = 40.78 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. = 142.39 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) = 1 กม. = [(8.29 x 13) + 300] / 10 = 40.78 บาท/ม.

4. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M.

ค่าขุดดินเพื่อเอาท่อเดิมขึ้นมาและคำรื้อย้าย(คิดขุดลึก 2.05 ม.) = 2.55 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 121.07 บาท/ม.
 ค่าขนส่งท่อ = 50.97 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. = 172.04 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) = 1 กม. = [(8.29 x 13) + 300] / 8 = 50.97 บาท/ม.

5. REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLE

คิดจากขนาด 0.75x1.00 ม. สูงประมาณ 1.00 ม. (ท่อ Dia. 0.60 ม.)				
ทุบรื้อคอนกรีต	0.691	ลบ.ม. @	491.39 บาท/ลบ.ม.	= 339.55 บาท
ดินขุด	4.830	ลบ.ม. @	47.48 บาท/ลบ.ม.	= 229.33 บาท
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLE			339.55 + 229.33	= 568.88 บาท/แห่ง

6. REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+252.160

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง	1	ลบ.ม.		
ค่าทุบคอนกรีต	1	ลบ.ม. @	1,091.39 บาท/ลบ.ม.	= 1,091.39 บาท
ปริมาตรคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง	126	x	1,091.39 บาท/แห่ง	= 137,073.13 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+252.160				= 137,073.13 บาท/แห่ง

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กลับสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒ มิ.ค. ๒๕๖๓** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

7. REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+999.500

คิดจากปริมาณคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง	1	ลบ.ม.	
ค่าทุบคอนกรีต	1	ลบ.ม. @	1,091.39 บาท/ลบ.ม. = 1,091.39 บาท
ปริมาตรคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง	180	x	1,091.39 บาท/แห่ง = 196,654.29 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA.3+999.500=			<u>196,654.29</u> บาท/แห่ง

8. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER

คือความยาว 1 เมตร

		ปริมาณคอนกรีต	=	0.330	ลบ.ม.
		ค่าทุบคอนกรีตเสริมเหล็ก	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	ค่าดิน+ตัก	=	42.16	บาท/ลบ.ม.	
	5	กม.	=	22.94	
x ส่วนขยายตัว	ค่าตัก+ค่าขนทิ้ง	=	65.10		
	1.70		=	1.70 x 65.10	= 110.67 บาท/ลบ.ม.
		รวมค่าทุบคอนกรีต+ค่าตักขนทิ้ง	=	510.67	บาท/ลบ.ม.
	ค่างาน/ลบ.ม.	=	510.67 x 0.330	= 168.52	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER =			<u>168.52</u>	บาท/ม.	

9. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคาไสดัดผิวทางเดิม	0.05	ม.	=	13.39	บาท/ตร.ม.	
ค่าขนส่ง	1.00	กม.	=	11.60	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว	1.6	=	11.60 x 1.60 x 0.05	=	0.93	บาท/ตร.ม.
รวม		=	13.39 + 0.93	=	14.32	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนMILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK =			<u>14.32</u>	บาท/ตร.ม.		

10. CLEARING AND GRUBBING

(ขนาดเบา)

ค่างานต้นทุนCLEARING AND GRUBBING = 1.78 บาท/ตร.ม.

11. EARTH EXCAVATION

		ค่าขุด-ตัดดินคันทาง	=	22.22	บาท /ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง	ค่าตัก	=	8.61	บาท/ลบ.ม.	
	1	กม.	=	11.60	บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว	ค่าตัก + ค่าขนทิ้ง	=	20.21	บาท/ลบ.ม.	
	1.25		=	1.25 x 20.21	= 25.26 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน EARTH EXCAVATION =			<u>47.48</u>	บาท/ลบ.ม.	

12. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

		ค่าขุด-ตัดดินคันทาง	=	22.22	บาท /ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง	ค่าตัก	=	8.61	บาท/ลบ.ม.	
	1	กม.	=	11.60	บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว	ค่าตัก + ค่าขนทิ้ง	=	20.21	บาท/ลบ.ม.	
	1.25		=	1.25 x 20.21	= 25.26 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%					
ค่างานต้นทุนงาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION =			47.48 x 1.10	=	<u>52.23</u> บาท/ลบ.ม.

13. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

13.1 ขุดชั้นทางบริเวณ Soft Spot (คิดขุดลึก

		60 ซม.)	1	ค่าขุด-ตัดดินคันทาง	=	22.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	ค่าตัก	=	8.61	บาท/ลบ.ม.			
	1	กม.	=	11.60	บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนขยายตัว	ค่าตัก + ค่าขนทิ้ง	=	20.21	บาท/ลบ.ม.			
	1.25		=	1.25 x 20.21	=	25.26	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนงานขุดชั้นทางบริเวณ Soft Spot =			<u>47.48</u>	บาท/ลบ.ม.			

13.2 วัสดุหินคลุก (หนา

	20 ซม.)	0.2	ราคาหินคลุก	=	599.57	บาท/ลบ.ม.	
x ส่วนยุบตัว		1.50	=	599.57 x 1.50	=	899.36	บาท/ลบ.ม.
			ค่าบดทับ	=	90.43	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุนวัสดุหินคลุก =			<u>989.79</u>	บาท/ลบ.ม.			

13.3 วัสดุลูกรัง (หนา

	15 ซม.)	0.15	ค่าขุด-ขน	=	33.29	บาท/ลบ.ม.	
x ส่วนยุบตัว		1.60	ราคาวัสดุ(ลูกรัง) + ค่าขุด-ขน	=	130.48	บาท/ลบ.ม.	
			=	130.48 x 1.60	=	208.77	บาท/ลบ.ม.
			ค่าบดทับ	=	57.29	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุนวัสดุลูกรัง =			<u>266.06</u>	บาท/ลบ.ม.			

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

13.4 Selected Material A หน้า 25 ซม.)	0.25	ค่าชุด-ชน = 33.29 บาท/ลบ.ม.	
ราคา Selected Material "A" + ค่าชุด-ชน		= 120.48 บาท/ลบ.ม.	
× ส่วนยุบตัว 1.60		= 120.48 x 1.60	= 192.77 บาท/ลบ.ม.
			ค่าบดทับ = 57.29 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน Selected Material A = 250.06 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนSOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT = 47.48	+	(989.79x0.20)	+
		(266.06x0.15)	+
		(250.06x0.25)	=
		0.60	<u>548.12</u> บาท/ลบ.ม.

14. EARTH EMBANKMENT	(คั้นทางเดิม)		
ราคาวัสดุที่แหล่ง			= 20.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ชุดชน)			= 22.63 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.			= 22.68 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 22.63 + 22.68 + 20.00	= 65.31 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.60		= 65.31 x 1.60	= 104.49 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ			= 47.74 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน EARTH EMBANKMENT = <u>152.23</u> บาท/ลบ.ม.

15. POROUS BACKFILL			
คิดจากความกว้างของถนน 7 ม.			
1) ท่อ PVC ø 4" ยาว 1.50 ม.	8	อัน	
ราคาท่อ+ ค่าขนส่ง			= 313.04
ค่าเจาะรูรอบท่อที่ ระยะ 10 ซม. ปลายท่อ	8	อัน @ 10.00	บาท/อัน = 80.00 บาท
คิดเป็นค่าท่อ PVC			= 2,584.32 บาท
2) ค่าหิน+ค่าขนส่ง			= 527.22 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.50 x 527.22			= 790.83 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (งานพื้นทาง หินคลุก บดทับ 50%	90.43	x 0.50	= 45.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายสำหรับหิน			= 836.05 บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าหิน 0.63 x 836.05			= 526.71 บาท/ลบ.ม.
3) ค่าทราย + ค่าขนส่ง			= 470.40 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 470.40			= 658.56 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ งานดินคั้นทาง)			= 47.74 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายสำหรับทราย			= 706.30 บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าทราย 5.058 x 706.30			= 3,572.47 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าใช้จ่าย 1+2+3			= 6,683.50 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรหิน+ ปริมาตรทราย 0.63 + 5.058			= 5.69 ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน 6,683.50 / 5.69			= 1,174.60 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน POROUS BACKFILL = <u>1,174.60</u> บาท/ลบ.ม.

16. SCARIFY AND RECOMPACT			
			ค่างานต้นทุนSCARIFY AND RECOMPACT = <u>14.65</u> บาท/ตร.ม.

17. SELECTED MATERIAL A			
ราคาวัสดุที่แหล่ง			= 30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ชุดชน)			= 33.29 บาท /ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15 กม.			= 57.19 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 33.29 + 57.19 + 30.00	= 120.48 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.60		= 120.48 x 1.60	= 192.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ			= 57.29 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน SELECTED MATERIAL A = <u>250.05</u> บาท/ลบ.ม.

18. SOIL AGGREGATE SUBBASE			
ราคาวัสดุที่แหล่ง			= 40.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ชุดชน)			= 33.29 บาท /ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15 กม.			= 57.19 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 33.29 + 57.19 + 40.00	= 130.48 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.60		= 130.48 x 1.60	= 208.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ			= 57.29 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน SOIL AGGREGATE SUBBASE = <u>266.05</u> บาท/ลบ.ม.

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้ล้นตลิ่งสภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคามือ **๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

19. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ราคาหินคลุก + ค่าขนส่ง	=	599.57	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ	=	899.36	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บ. / 7,000 ลบ.ม.	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ 2 % 46 กก./ลูก	=	120.98	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาผสม	=	48.80	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาบ่ม	=	49.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาบดทับ	=	90.43	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,230.07	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	=	1,230.07	บาท/ลบ.ม.

20. ปรับระดับผิวทางและไหล่ทางด้วยหินคลุก

ราคาวัสดุจากปากไม่ (หินคลุก) รวมค่าตัด	=	165.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 144 กม.	=	434.57	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	599.57	บาท/ลบ.ม.(รวม)
ค่างานต้นทุน ปรับระดับผิวทางและไหล่ทางด้วยหินคลุก	=	599.57	บาท/ลบ.ม. (รวม)

21. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING

ค่าดำเนินการ (จุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.)	=	36.71	บาท/ตร.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์	=	2,630.44	บาท/ตัน	
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่จุด	=	2.250	ตัน/ลบ.ม.	
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.7 % = (3.7/100) x 2.250 x 0.20	=	0.0166	ตัน/ตร.ม.	
ราคาปูนซีเมนต์ = 0.0166 x 2,630.44	=	43.67	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	=	36.71 + 43.67	= 80.38	บาท/ตร.ม.

22. PRIME COAT

พื้นที่ทาง	หินคลุกซีเมนต์		
ค่าช่าง	EAP	+ ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง	= 29,274.59 บาท / ตัน
อัตราการใช้ยาง	0.80	ลิตร / ตร.ม. , ค่าช่าง	= 0.80 x (29,274.59 / 1,000) = 23.42 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการ	= 7.79 บาท/ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน PRIME COAT	= 31.21 บาท/ตร.ม.

23. TACK COAT


ค่าช่าง CRS-2 + ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง	=	26,501.26	บาท / ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.30	ลิตร / ตร.ม. , ค่าช่าง	=	0.30 x (26,501.26 / 1,000) = 7.95 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการ	= 7.53 บาท/ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน TACK COAT	= 15.48 บาท/ตร.ม.

24. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	(ขั้นต่ำ 10,000.00 ตัน)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000	=	25.00	บาท/ตัน	
ค่าช่าง A.C.60/70+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง = 27,194.82 x 0.047	=	1,278.16	บาท/ตัน	4.70% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง = 540.22 x 0.740	=	399.76	บาท/ตัน	
ค่าผสม Asphalt Concrete	=	426.35	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู = 1 กม.	=	8.29	บาท/ตัน	
ค่าปูลาดและบดอัดหนา = 50 มม.	=	15.68 x 1.00 x 8.33	= 130.61 บาท/ตัน	ค่าปู 15.68 บาท/ตร.ม.
รวม	=	2,268.17	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	=	2,268.17 / 8.33	= 272.29	บาท/ตร.ม.

25. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	(ขั้นต่ำ 10,000.00 ตัน)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000	=	25.00	บาท/ตัน	
ค่าช่าง A.C.60/70+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง = 27,194.82 x 0.048	=	1,305.35	บาท/ตัน	4.80% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง = 540.22 x 0.740	=	399.76	บาท/ตัน	
ค่าผสม Asphalt Concrete	=	426.35	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู = 1 กม.	=	8.29	บาท/ตัน	
ค่าปูลาดและบดอัดหนา = 50 มม.	=	12.18 x 1.00 x 8.33	= 101.46 บาท/ตัน	ค่าปู 12.18 บาท/ตร.ม.
รวม	=	2,266.21	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	=	2,266.21 / 8.33	= 272.05	บาท/ตร.ม.



ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กับพื้นที่ประสบภัย
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัตถุประสงค์ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ ปริมาณงาน 1,000 แห่ง
 - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖ น้ำมันดีเซล อเมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

26. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+252.160 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0

สะพานขนาด (7 + 10 + 7) =	24.00 ม.	ปริมาณงาน	24.00	ม.
สะพานทางรถกว้าง	12.00 ม.	ขอบทาง ด้านซ้าย กว้าง	0.50	ม.
		ขอบทาง ด้านขวา กว้าง	0.50	ม.
มุมเฉียง	0.00 องศา			

ค่าดอกเบี้ย

ใช้ปูนจัน	1	ตัว			
ค่าขนส่งปูนจัน ไป - กลับ	1	ตัว	@ 15,000.00 บาท/ตัว	=	15,000.00 บาท
ค่าแรงประกอบและรื้อถอน	1	แห่ง	@ 10,000.00 บาท/แห่ง	=	10,000.00 บาท
ค่าแรงดอกเบี้ย	32	ตัน	@ 1,097.14 บาท/ตัน	=	35,108.48 บาท
				รวม =	60,108.48 บาท
		รวมค่างานเฉลี่ย =	60,108.48 / 32	=	1,878.39 บาท/ตัน

ช่วง SPAN 7 M. จำนวน 2 ช่วง PILE BENT AND ABUTMENT

เสาเข็ม 0.4*0.4*10 m.	14.000	ตัน	@ 8,200.00 บาท/ตัน	=	114,800.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม	14.000	ตัน	@ 1,878.39 บาท/ตัน	=	26,297.46 บาท
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	14.000	ตัน	@ 320.00 บาท/ตัน	=	4,480.00 บาท
คอนกรีต STRENGTH 35 Mpa.(357 Ksc.) Class D	48.120	ลบ.ม.	@ 2,127.61 บาท/ลบ.ม.	=	102,380.59 บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	364.330	ตร.ม.	@ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	187,994.28 บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	23.040	ตร.ม.	@ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	11,888.64 บาท
นั่งร้าน	23.040	ตร.ม.	@ 375.23 บาท/ตร.ม.	=	8,645.30 บาท
เหล็กเสริม RB6	69.706	กก.	@ 29.40 บาท/กก.	=	2,049.36 บาท
เหล็กเสริม RB9	201.340	กก.	@ 28.28 บาท/กก.	=	5,693.90 บาท
เหล็กเสริม DB12	687.224	กก.	@ 27.85 บาท/กก.	=	19,139.19 บาท
เหล็กเสริม DB25	1,674.596	กก.	@ 27.55 บาท/กก.	=	46,135.12 บาท
เหล็กเสริม DB25 (DOWEL BAR)	110.110	กก.	@ 27.55 บาท/กก.	=	3,033.53 บาท
ลวดผูกเหล็ก	68.574	กก.	@ 30.44 บาท/กก.	=	2,087.39 บาท
MASTIC JOINT SEALER 0.01 m. 20-25 mm. deep	0.130	ลิตร	@ 64.88 บาท/ลิตร	=	8.43 บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	52.000	ม.	@ 390.00 บาท/ม.	=	20,280.00 บาท
ท่อ PVC. ขนาด 2"	-	ม.	@ - บาท/ม.	=	- บาท

ช่วง SPAN 10 M. จำนวน 1 ช่วง PILE BENT AND ABUTMENT

เสาเข็ม 0.4*0.4*10 m.	18.000	ตัน	@ 8,200.00 บาท/ตัน	=	147,600.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม	18.000	ตัน	@ 1,878.39 บาท/ตัน	=	33,811.02 บาท
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	18.000	ตัน	@ 320.00 บาท/ตัน	=	5,760.00 บาท
คอนกรีต STRENGTH 35 Mpa.(357 Ksc.) Class D	22.076	ลบ.ม.	@ 2,127.61 บาท/ลบ.ม.	=	46,969.12 บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	320.625	ตร.ม.	@ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	165,442.50 บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	25.160	ตร.ม.	@ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	12,982.56 บาท
นั่งร้าน	25.160	ตร.ม.	@ 375.23 บาท/ตร.ม.	=	9,440.79 บาท
เหล็กเสริม RB6	-	กก.	@ 29.40 บาท/กก.	=	- บาท
เหล็กเสริม RB9	493.531	กก.	@ 28.28 บาท/กก.	=	13,957.06 บาท
เหล็กเสริม DB12	1,033.561	กก.	@ 27.85 บาท/กก.	=	28,784.67 บาท
เหล็กเสริม DB25	15,008.532	กก.	@ 27.55 บาท/กก.	=	413,485.06 บาท
เหล็กเสริม DB25 (DOWEL BAR)	110.110	กก.	@ 27.55 บาท/กก.	=	3,033.53 บาท
ลวดผูกเหล็ก	416.143	กก.	@ 30.44 บาท/กก.	=	12,667.39 บาท
MASTIC JOINT SEALER 0.01 m. 20-25 mm. deep	0.065	ลิตร	@ 64.88 บาท/ลิตร	=	4.22 บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	26.000	ม.	@ 390.00 บาท/ม.	=	10,140.00 บาท
ท่อ PVC. ขนาด 2"	36.000	ม.	@ 14.03 บาท/ม.	=	505.08 บาท

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัชพูนุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

PC-PLANK GIRDER BRIDGE ช่วง SPAN 7 M. จำนวน 2 ช่วง

คอนกรีตอัดแรง PLANK GIRDER	34,526	ลบ.ม.	๑	2,375.57	บาท/ลบ.ม.	=	82,018.93	บาท
คอนกรีตเทพื้นหน้าและรอยต่อ	19,798	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	42,122.42	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	76,646	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	39,549.34	บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	217,190	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	112,070.04	บาท
เหล็กเสริม RB9	685,456	กก.	๑	28.28	บาท/กก.	=	19,384.70	บาท
เหล็กเสริม DB12	6,119,486	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	170,427.69	บาท
เหล็กเสริม DB16	974,124	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	26,934.53	บาท
เหล็กเสริม DB20	107,718	กก.	๑	27.25	บาท/กก.	=	2,935.31	บาท
เหล็กเสริม RB25 (DOWEL BAR)	59,290	กก.	๑	27.00	บาท/กก.	=	1,600.83	บาท
ลวดผูกเหล็ก	198,654	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	6,047.03	บาท
Prestressing Tendons ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.	1,978,526	กก.	๑	29.70	บาท/กก.	=	58,762.22	บาท
PRECAST MOTAR DRAIN PIPE	8,000	จุด	๑	34.52	บาท/จุด	=	276.16	บาท
MASTIC JOINT SEALER	7,000	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	454.16	บาท
Compression Seal	7,000	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	454.16	บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	24,000	ม.	๑	390.00	บาท/ม.	=	9,360.00	บาท
Adhesive tap 25 mm. width	168,000	ม.	๑	5.00	บาท/ม.	=	840.00	บาท
CELOTEX WITH TAR	24,000	ม.	๑	400.00	บาท/ม.	=	9,600.00	บาท

PC-PLANK GIRDER BRIDGE ช่วง SPAN 10 M. จำนวน 1 ช่วง

คอนกรีตอัดแรง PLANK GIRDER	42,104	ลบ.ม.	๑	2,375.57	บาท/ลบ.ม.	=	100,021.00	บาท
คอนกรีตเทพื้นหน้าและรอยต่อ	14,346	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	30,522.69	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	131,778	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	67,997.45	บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	212,010	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	109,397.16	บาท
เหล็กเสริม RB9	486,440	กก.	๑	28.28	บาท/กก.	=	13,756.52	บาท
เหล็กเสริม DB12	3,987,046	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	111,039.23	บาท
เหล็กเสริม DB16	544,114	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	15,044.75	บาท
เหล็กเสริม DB20	53,859	กก.	๑	27.25	บาท/กก.	=	1,467.65	บาท
เหล็กเสริม RB25 (DOWEL BAR)	29,645	กก.	๑	27.00	บาท/กก.	=	800.42	บาท
ลวดผูกเหล็ก	127,528	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	3,881.95	บาท
Prestressing Tendons ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.	1,717,263	กก.	๑	29.70	บาท/กก.	=	51,002.71	บาท
PRECAST MOTAR DRAIN PIPE	6,000	จุด	๑	34.52	บาท/จุด	=	207.12	บาท
MASTIC JOINT SEALER	3,500	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	227.08	บาท
Compression Seal	3,500	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	227.08	บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	12,000	ม.	๑	390.00	บาท/ม.	=	4,680.00	บาท
Adhesive tap 25 mm. width	120,000	ม.	๑	5.00	บาท/ม.	=	600.00	บาท
CELOTEX WITH TAR	12,000	ม.	๑	400.00	บาท/ม.	=	4,800.00	บาท

TRAFFIC BARRIER & FIN ช่วง SPAN 7 M. จำนวน 2 ช่วง

CONCRETE CLASS D	12,852	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	27,344.04	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	79,408	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	40,974.53	บาท
เหล็กเสริม DB12	-	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	-	บาท
เหล็กเสริม DB16	531,728	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	14,702.28	บาท
ลวดผูกเหล็ก	13,292	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	404.61	บาท

TRAFFIC BARRIER & FIN ช่วง SPAN 10 M. จำนวน 1 ช่วง

CONCRETE CLASS D	9,180	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	19,531.46	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	56,720	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	29,267.52	บาท
เหล็กเสริม DB12	-	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	-	บาท
เหล็กเสริม DB16	385,520	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	10,659.63	บาท
ลวดผูกเหล็ก	9,638	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	293.38	บาท

ค่าจ้างต้นทุน
 ค่าจ้างต้นทุน ต่อเมตร 2,701,183.97 / 24.00 = 112,549.33 บาท/ม.

ค่าจ้างต้นทุน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+252.160 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0 = 112,549.33 บาท/ม.

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดป่าหมื่นชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 จำนวนราคาเมื่อ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖ บ้านดงโฮม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

27. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+999.500 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0

สะพานขนาด (9 + 12 + 9) =	30.00 ม.	ปริมาณงาน	30.00	ม.
สะพานทางรถกว้าง	12.00 ม.	ขอบทาง ด้านซ้าย กว้าง	0.50	ม.
		ขอบทาง ด้านขวา กว้าง	0.50	ม.
มุมเอียง	0.00 องศา			
ค่าตอกเสาเข็ม				
ใช้ปูนจัน	1 ตัน			
ค่าขนส่งปูนจัน ไป - กลับ	1 ตัน	๑ 15,000.00 บาท/ตัน	=	15,000.00 บาท
ค่าแรงประกอบและรื้อถอน	1 แห่ง	๑ 10,000.00 บาท/แห่ง	=	10,000.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม	38 ตัน	๑ 1,097.14 บาท/ตัน	=	41,691.32 บาท
			รวม =	66,691.32 บาท
		รวมค่างานเฉลี่ย =	66,691.32 / 38	= 1,755.03 บาท/ตัน

ช่วง SPAN 9 M. จำนวน 2 ช่วง PILE BENT AND ABUTMENT

เสาเข็ม 0.4*0.4*10 m.	18.000 ตัน	๑ 8,200.00 บาท/ตัน	=	147,600.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม	18.000 ตัน	๑ 1,755.03 บาท/ตัน	=	31,590.54 บาท
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	18.000 ตัน	๑ 320.00 บาท/ตัน	=	5,760.00 บาท
คอนกรีต STRENGTH 35 Mpa.(357 Ksc.) Class D	52.088 ลบ.ม.	๑ 2,127.61 บาท/ลบ.ม.	=	110,822.95 บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	422.410 ตร.ม.	๑ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	217,963.56 บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	24.320 ตร.ม.	๑ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	12,549.12 บาท
นั่งร้าน	24.320 ตร.ม.	๑ 375.23 บาท/ตร.ม.	=	9,125.59 บาท
เหล็กเสริม RB6	69.706 กก.	๑ 29.40 บาท/กก.	=	2,049.36 บาท
เหล็กเสริม RB9	264.684 กก.	๑ 28.28 บาท/กก.	=	7,485.26 บาท
เหล็กเสริม DB12	687.224 กก.	๑ 27.85 บาท/กก.	=	19,139.19 บาท
เหล็กเสริม DB25	1,905.596 กก.	๑ 27.55 บาท/กก.	=	52,499.17 บาท
เหล็กเสริม DB25 (DOWEL BAR)	110.110 กก.	๑ 27.55 บาท/กก.	=	3,033.53 บาท
ลวดผูกเหล็ก	75.932 กก.	๑ 30.44 บาท/กก.	=	2,311.37 บาท
MASTIC JOINT SEALER 0.01 m. 20-25 mm. deep	0.130 ลิตร	๑ 64.88 บาท/ลิตร	=	8.43 บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	52.000 ม.	๑ 390.00 บาท/ม.	=	20,280.00 บาท
ท่อ PVC. ขนาด 2"	- ม.	๑ - บาท/กก.	=	- บาท

ช่วง SPAN 12 M. จำนวน 1 ช่วง PILE BENT AND ABUTMENT

เสาเข็ม 0.4*0.4*10 m.	20.000 ตัน	๑ 8,200.00 บาท/ตัน	=	164,000.00 บาท
ค่าแรงตอกเสาเข็ม	20.000 ตัน	๑ 1,755.03 บาท/ตัน	=	35,100.60 บาท
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	20.000 ตัน	๑ 320.00 บาท/ตัน	=	6,400.00 บาท
คอนกรีต STRENGTH 35 Mpa.(357 Ksc.) Class D	22.914 ลบ.ม.	๑ 2,127.61 บาท/ลบ.ม.	=	48,752.06 บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	349.259 ตร.ม.	๑ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	180,217.64 บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	25.240 ตร.ม.	๑ 516.00 บาท/ตร.ม.	=	13,023.84 บาท
นั่งร้าน	25.240 ตร.ม.	๑ 375.23 บาท/ตร.ม.	=	9,470.81 บาท
เหล็กเสริม RB6	- กก.	๑ 29.40 บาท/กก.	=	- บาท
เหล็กเสริม RB9	531.205 กก.	๑ 28.28 บาท/กก.	=	15,022.48 บาท
เหล็กเสริม DB12	1,039.812 กก.	๑ 27.85 บาท/กก.	=	28,958.76 บาท
เหล็กเสริม DB25	16,859.612 กก.	๑ 27.55 บาท/กก.	=	464,482.31 บาท
เหล็กเสริม DB25 (DOWEL BAR)	110.110 กก.	๑ 27.55 บาท/กก.	=	3,033.53 บาท
ลวดผูกเหล็ก	463.518 กก.	๑ 30.44 บาท/กก.	=	14,109.49 บาท
MASTIC JOINT SEALER 0.01 m. 20-25 mm. deep	0.065 ลิตร	๑ 64.88 บาท/ลิตร	=	4.22 บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	26.000 ม.	๑ 390.00 บาท/ม.	=	10,140.00 บาท
ท่อ PVC. ขนาด 2"	40.000 ม.	๑ 14.03 บาท/กก.	=	561.20 บาท

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กับพื้นที่ผู้ประสบภัย
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 บ้านบึงเซต อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร
 จำนวนราคาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

PC-PLANK GIRDER BRIDGE ช่วง SPAN 9 M. จำนวน 2 ช่วง

คอนกรีตอัดแรง PLANK GIRDER	67.126	ลบ.ม.	๑	2,375.57	บาท/ลบ.ม.	=	159,462.51	บาท
คอนกรีตเทพื้นหน้าและรอยต่อ	25.696	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	54,671.07	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	197.192	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	101,751.07	บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	345.950	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	178,510.20	บาท
เหล็กเสริม RB9	878.868	กก.	๑	28.28	บาท/กก.	=	24,854.39	บาท
เหล็กเสริม DB12	7,316.532	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	203,759.85	บาท
เหล็กเสริม DB16	1,088.228	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	30,089.50	บาท
เหล็กเสริม DB20	107.718	กก.	๑	27.25	บาท/กก.	=	2,935.31	บาท
เหล็กเสริม RB25 (DOWEL BAR)	59.290	กก.	๑	27.00	บาท/กก.	=	1,600.83	บาท
ลวดผูกเหล็ก	236.260	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	7,191.75	บาท
Prestressing Tendons ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.	3,018.526	กก.	๑	29.70	บาท/กก.	=	89,650.22	บาท
PRECAST MOTAR DRAIN PIPE	8.000	จุด	๑	34.52	บาท/จุด	=	276.16	บาท
MASTIC JOINT SEALER	7.000	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	454.16	บาท
Compression Seal	7.000	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	454.16	บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	24.000	ม.	๑	390.00	บาท/ม.	=	9,360.00	บาท
Adhesive tap 25 mm. width	216.000	ม.	๑	5.00	บาท/ม.	=	1,080.00	บาท
CELOTEX WITH TAR	24.000	ม.	๑	400.00	บาท/ม.	=	9,600.00	บาท

PC-PLANK GIRDER BRIDGE ช่วง SPAN 12 M. จำนวน 1 ช่วง

คอนกรีตอัดแรง PLANK GIRDER	54.786	ลบ.ม.	๑	2,375.57	บาท/ลบ.ม.	=	130,147.98	บาท
คอนกรีตเทพื้นหน้าและรอยต่อ	17.440	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	37,105.52	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	223.539	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	115,346.12	บาท
ไม้แบบผิวล่าง (3)	317.462	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	163,810.39	บาท
เหล็กเสริม RB9	583.146	กก.	๑	28.28	บาท/กก.	=	16,491.37	บาท
เหล็กเสริม DB12	4,752.768	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	132,364.59	บาท
เหล็กเสริม DB16	605.165	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	16,732.81	บาท
เหล็กเสริม DB20	53.859	กก.	๑	27.25	บาท/กก.	=	1,467.65	บาท
เหล็กเสริม RB25 (DOWEL BAR)	29.645	กก.	๑	27.00	บาท/กก.	=	800.42	บาท
ลวดผูกเหล็ก	150.614	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	4,584.69	บาท
Prestressing Tendons ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.	2,315.263	กก.	๑	29.70	บาท/กก.	=	68,763.31	บาท
PRECAST MOTAR DRAIN PIPE	6.000	จุด	๑	34.52	บาท/จุด	=	207.12	บาท
MASTIC JOINT SEALER	3.500	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	227.08	บาท
Compression Seal	3.500	ลิตร	๑	64.88	บาท/ลิตร	=	227.08	บาท
0.15x0.01 ELASTOMERIC BEARING PAD	12.000	ม.	๑	390.00	บาท/ม.	=	4,680.00	บาท
Adhesive tap 25 mm. width	144.000	ม.	๑	5.00	บาท/ม.	=	720.00	บาท
CELOTEX WITH TAR	12.00	ม.	๑	400.00	บาท/ม.	=	4,800.00	บาท

TRAFFIC BARRIER & FIN ช่วง SPAN 9 M. จำนวน 2 ช่วง

CONCRETE CLASS D	16.52	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	35,156.63	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	102.10	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	52,681.54	บาท
เหล็กเสริม DB12	-	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	-	บาท
เหล็กเสริม DB16	693.94	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	19,187.33	บาท
ลวดผูกเหล็ก	17.35	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	528.07	บาท

TRAFFIC BARRIER & FIN ช่วง SPAN 12 M. จำนวน 1 ช่วง

CONCRETE CLASS D	11.016	ลบ.ม.	๑	2,127.61	บาท/ลบ.ม.	=	23,437.75	บาท
ไม้แบบผิวข้าง (3)	68.064	ตร.ม.	๑	516.00	บาท/ตร.ม.	=	35,121.02	บาท
เหล็กเสริม DB12	-	กก.	๑	27.85	บาท/กก.	=	-	บาท
เหล็กเสริม DB16	462.624	กก.	๑	27.65	บาท/กก.	=	12,791.55	บาท
ลวดผูกเหล็ก	11.565	กก.	๑	30.44	บาท/กก.	=	352.04	บาท

ค่าแรงต้นทุน
 ค่าแรงต้นทุน ต่อเมตร 3,388,928.25 / 30.00 = 112,964.28 บาท/ม.

ค่าแรงต้นทุน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 3+999.500 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW 0 = 112,964.28 บาท/ม.

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กับพื้นที่ประสบภัย
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒ มิ.ค. ๒๕๖๒** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

28. CONCRETE BRIDGE APPROACH SLAB

คิดความยาวแผ่นพื้น 8.00 ม. ความสูงจากผิวจราจรถึงใต้ Pilecap (H) 1.00 ม SKEW 0
 คิดความกว้างแผ่นพื้น 12.00 ม. พื้นที่แผ่นพื้น 96.00 ตร.ม

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ปริมาณดินซุด	56.043	ลบ.ม.	-	-	47.48	2,660.92	2,660.92
ปริมาณกรงทราย	6.000	ลบ.ม.	720.42	4,322.52	-	-	4,322.52
ปริมาณทรายปรับระดับ	23.103	ลบ.ม.	635.57	14,683.57	-	-	14,683.57
ปริมาณหินคลุก	1.080	ลบ.ม.	599.57	647.54	-	-	647.54
คอนกรีต Class D	25.860	ลบ.ม.	1,691.61	43,745.03	436.00	11,274.96	55,019.99
ไม้แบบ (2)	14.075	ตร.ม.	206.54	2,907.05	133.00	1,871.98	4,779.03
เหล็กเสริม DB12	482.699	กก.	24.55	11,850.26	3.30	1,592.91	13,443.17
เหล็กเสริม DB16	615.515	กก.	24.35	14,987.79	3.30	2,031.20	17,018.99
เหล็กเสริม DB20	2,532.335	กก.	24.35	61,662.36	2.90	7,343.77	69,006.13
เหล็กเสริม DB25	-	กก.	24.65	-	2.90	-	-
เหล็กเสริม RB25 (DOWELS)	60.107	กก.	24.10	1,448.58	2.90	174.31	1,622.89
ลวดผูกเหล็ก	92.266	กก.	30.44	2,808.58	-	-	2,808.58
ELASTOMETRIC BEARING PAD	-	ตร.ม.	400.00	-	-	-	-
PVC PIPE DIA 0.1 m. @150 mm	8.000	ม.	208.69	1,669.52	-	-	1,669.52
ASPHALT SURFACE 50 mm. THK.	4.800	ลบ.ม.	287.53	1,380.14	-	-	1,380.14
รวม							189,062.99

ค่างานต้นทุน 189,062.99 / 96.00 = 1,969.41 บาท/ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน CONCRETE BRIDGE APPROACH SLAB = 1,969.41 บาท/ตร.ม.

29. NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+153.000 SIZE 2-(2.10x2.10)

คิดจากความยาว 1.00 ม. ความลึก (Depth) 2.10 ม. ความกว้าง 1 ช่อง(Span) 2.10 ม.
 ความสูงดินถม > 0.6 ม. จำนวนช่อง 2.00 ช่อง มุม SKEW 0 องศา

n.Precast Box Culvert

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	29.703	ตร.ม.	383.00	11,376.25	133.00	3,950.50	15,326.75
คอนกรีต Class D	3.840	ลบ.ม.	1,691.61	6,495.78	436.00	1,674.24	8,170.02
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	124.540	กก.	24.18	3,011.38	4.10	510.61	3,521.99
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	225.200	กก.	24.55	5,528.66	3.30	743.16	6,271.82
ลวดผูกเหล็ก	8.744	กก.	30.44	266.17	-	-	266.17
รวม				26,678.24		6,878.51	33,556.75

ค่างานต้นทุน Precast Box Culvert = 33,556.75 / 1.00 = 33,556.75 บาท/ม.
 ความยาว PRECAST BOX CULVERT 16.00 ม. ค่างาน = 33,556.75 x 16 = 536,908.00 บาท

ข.Cast - In - Situ (1 ด้าน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ทรายบดอัด	0.500	ลบ.ม.	344.40	172.20	-	-	172.20
คอนกรีตหยาบ	0.500	ลบ.ม.	1,435.59	717.80	398.00	199.00	916.80
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	33.543	ตร.ม.	383.00	12,846.97	133.00	4,461.22	17,308.19
คอนกรีต CLASS D	4.540	ลบ.ม.	1,691.61	7,679.91	436.00	1,979.44	9,659.35
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	266.546	กก.	24.18	6,445.08	4.100	1,092.84	7,537.92
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	450.400	กก.	24.55	11,057.32	3.300	1,486.32	12,543.64
เหล็กเสริม DB Ø 25 มม.	77.984	กก.	24.65	1,922.31	2.900	226.15	2,148.46
เหล็กเสริม DB Ø 20 มม.	49.912	กก.	24.35	1,215.36	2.900	144.74	1,360.10
ลวดผูกเหล็ก	21.121	กก.	30.44	642.92	-	-	642.92
รวม				42,699.87		9,589.71	52,289.58

ค่างานต้นทุน Cast - In - Situ (1 ด้าน) = 52,289.58 บาท

ค่ายกวาง BOX CULVERT = 10,000 บาท รวม PRECAST BOX CULVERT 16 ม.+ Cast - in - Situ 2 ด้าน +ค่ายกวาง BOX CULVERT = 536,908.00 + (2 x 52,289.58) + 10,000.00 = 651,487.16 บาท
 ค่างานต้นทุน NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+153.000 SIZE 2-(2.10x2.10) = 651,487.16 / 16 = 40,717.95 บาท/ม.

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
จำนวนราคาค่าเมื่อ ๒ มิ.ค. ๒๕๖๖
น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

30. NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+293.500 SIZE 2-(2.10x2.10)

คิดจากความยาว 1.00 ม. ความลึก (Depth) 2.10 ม. ความกว้าง 1 ช่อง(Span) 2.10 ม.
ความสูงดินถม > 0.6 ม. จำนวนช่อง 2.00 ช่อง มุม SKEW 0 องศา

n.Precast Box Culvert

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	29.703	ตร.ม.	383.00	11,376.25	133.00	3,950.50	15,326.75
คอนกรีต Class D	3.840	ลบ.ม.	1,691.61	6,495.78	436.00	1,674.24	8,170.02
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	124.540	กก.	24.18	3,011.38	4.10	510.61	3,521.99
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	225.200	กก.	24.55	5,528.66	3.30	743.16	6,271.82
ลวดผูกเหล็ก	8.744	กก.	30.44	266.17	-	-	266.17
รวม				26,678.24		6,878.51	33,556.75

ทำงานต้นทุน Precast Box Culvert t= 33,556.75 / 1.00 = 33,556.75 บาท/ผ.

ความยาว PRECAST BOX CULVERT 16.00 ม. ค่างาน = 33,556.75 x 16 = 536,908.00 บาท

ข.Cast - In - Situ (1 คัน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ทรายบดอัด	0.500	ลบ.ม.	344.40	172.20	-	-	172.20
คอนกรีตหยาบ	0.500	ลบ.ม.	1,435.59	717.80	398.00	199.00	916.80
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	33.543	ตร.ม.	383.00	12,846.97	133.00	4,461.22	17,308.19
คอนกรีต CLASS D	4.540	ลบ.ม.	1,691.61	7,679.91	436.00	1,979.44	9,659.35
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	266.546	กก.	24.18	6,445.08	4.100	1,092.84	7,537.92
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	450.400	กก.	24.55	11,057.32	3.300	1,486.32	12,543.64
เหล็กเสริม DB Ø 25 มม.	77.984	กก.	24.65	1,922.31	2.900	226.15	2,148.46
เหล็กเสริม DB Ø 20 มม.	49.912	กก.	24.35	1,215.36	2.900	144.74	1,360.10
ลวดผูกเหล็ก	21.121	กก.	30.44	642.92	-	-	642.92
รวม				42,699.87		9,589.71	52,289.58

ทำงานต้นทุน Cast - In - Situ (1 คัน) = 52,289.58 บาท

ค่ายกวาง BOX CULVERT = 10,000 บาท รวม PRECAST BOX CULVERT 16 ม.+ Cast - In - Situ 2 คัน + ค่ายกวาง BOX CULVERT = 536,908.00 + (2 x 52,289.58) + 10,000.00 = 651,487.16 บาท

ทำงานต้นทุน NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.2+293.500 SIZE 2-(2.10x2.10) = 651,487.16 / 16 = 40,717.95 บาท/ผ.

31. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.2+900.000 SIZE 3-(2.10x1.80)

คิดจากความยาว 7.00 ม. ความกว้าง 1 ช่อง(Span) 2.10 ม. ความลึก (Depth) 1.80 ม.
ความสูงดินถม 0.60 ม. จำนวนช่อง 3.00 ช่อง มุม SKEW - ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ดินซุด	278.000	ลบ.ม.	-	-	47.48	13,199.44	13,199.44
ดินถม	162.770	ลบ.ม.	-	-	99.00	16,114.23	16,114.23
หุบกอนกรีตโครงสร้างเดิม	24.469	ลบ.ม.	-	-	591.39	14,470.72	14,470.72
คอนกรีตหยาบ	2.920	ลบ.ม.	1,435.59	4,191.92	398.00	1,162.16	5,354.08
ทรายบดอัด	2.920	ลบ.ม.	635.57	1,855.86	-	-	1,855.86
คอนกรีต Class D	45.855	ลบ.ม.	1,691.61	77,568.78	436.00	19,992.78	97,561.56
เหล็กเสริม RB Ø 6-9 มม.	98.030	กก.	24.74	2,425.26	4.100	401.92	2,827.18
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	1,861.170	กก.	24.55	45,691.72	3.300	6,141.86	51,833.58
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	1,114.850	กก.	24.35	27,146.60	3.300	3,679.01	30,825.61
ลวดผูกเหล็ก	76.850	กก.	30.44	2,339.31	-	-	2,339.31
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	221.433	ตร.ม.	383.00	84,808.84	133.00	29,450.59	114,259.43
รวม				350,641.00		50,091.57	400,732.57

ทำงานต้นทุน = 350,641.00 / 7.00 = 50,091.57 บาท/ผ.

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **- ๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1,000 แห่ง
 34.26 บาท / ลิตร

32. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.3+542.500 SIZE 2-(3.30x3.30)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ดินซุด	438.000	ลบ.ม	-	-	47.48	20,796.24	20,796.24
ดินถม	262.670	ลบ.ม	-	-	99.00	26,004.33	26,004.33
หุบก้อนกรวดโครงสร้างเดิม	49.320	ลบ.ม	-	-	591.39	29,167.35	29,167.35
คอนกรีตหยาบ	2,650	ลบ.ม	1,435.59	3,804.31	398.00	1,054.70	4,859.01
ทรายบดอัด	2,650	ลบ.ม	635.57	1,684.26	-	-	1,684.26
คอนกรีต Class D	55.546	ลบ.ม	1,691.61	93,962.17	436.00	24,218.06	118,180.23
เหล็กเสริม RB ϕ 6-9 มม.	105.790	กก.	24.74	2,617.24	4.10	433.74	3,050.98
เหล็กเสริม DB ϕ 12 มม.	2,528.220	กก.	24.55	62,067.80	3.00	7,584.66	69,652.46
เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม.	1,403.210	กก.	24.35	34,168.16	3.30	4,630.59	38,798.75
ลวดผูกเหล็ก	100.930	กก.	30.44	3,072.31	-	-	3,072.31
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	264.553	ตร.ม	383.00	101,323.80	133.00	35,185.55	136,509.35
รวม				302,700.05		102,274.65	451,775.27

ค่างานต้นทุน = 451,775.27 / 6.00 = 75,295.87 บาท/ม.

33. EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.3+730.700 SIZE 2-(3.30x3.30)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ดินซุด	438.000	ลบ.ม	-	-	47.48	20,796.24	20,796.24
ดินถม	262.670	ลบ.ม	-	-	99.00	26,004.33	26,004.33
หุบก้อนกรวดโครงสร้างเดิม	49.320	ลบ.ม	-	-	591.39	29,167.35	29,167.35
คอนกรีตหยาบ	2,650	ลบ.ม	1,435.59	3,804.31	398.00	1,054.70	4,859.01
ทรายบดอัด	2,650	ลบ.ม	635.57	1,684.26	-	-	1,684.26
คอนกรีต Class D	55.546	ลบ.ม	1,691.61	93,962.17	436.00	24,218.06	118,180.23
เหล็กเสริม RB ϕ 6 มม.	105.790	กก.	24.74	2,617.24	4.10	433.74	3,050.98
เหล็กเสริม DB ϕ 12 มม.	2,528.220	กก.	24.55	62,067.80	3.00	7,584.66	69,652.46
เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม.	1,403.210	กก.	24.35	34,168.16	3.30	4,630.59	38,798.75
ลวดผูกเหล็ก	100.930	กก.	30.44	3,072.31	-	-	3,072.31
ไม้แบบหล่อเหลี่ยม(3)	264.553	ตร.ม	383.00	101,323.80	133.00	35,185.55	136,509.35
รวม				302,700.05		102,274.65	451,775.27

ค่างานต้นทุน = 451,775.27 / 6.00 = 75,295.87 บาท/ม.

34. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10 x 2.10) (ONE SIDE)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีตหยาบ	1,824	ลบ.ม.	1,435.59	2,618.52	398.00	725.95	3,344.47
ทรายบดอัด	1,824	ลบ.ม.	635.57	1,159.28	-	-	1,159.28
คอนกรีต Class D	7,490	ลบ.ม.	1,691.61	12,670.16	436.00	3,265.64	15,935.80
ไม้แบบทั่วไป(3)	35,380	ตร.ม.	383.00	13,550.54	133.00	4,705.54	18,256.08
เหล็กเสริม RB ϕ 6 - 9 มม.	67,289	กก.	24.74	1,664.72	4.100	275.88	1,940.60
เหล็กเสริม DB ϕ 12 มม.	389,026	กก.	24.55	9,550.59	3.300	1,283.78	10,834.37
เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม.	17,784	กก.	24.35	433.04	3.300	58.68	491.72
ลวดผูกเหล็ก	11,853	กก.	30.44	360.80	-	-	360.80
รวม				42,007.65		10,315.47	52,323.12

ค่างานต้นทุน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10 x 2.10) (ONE SIDE) = 52,323.12 บาท/แห่ง

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 พงทสทงทพหมายเลข 2170 คอนคววม 0101,0102 คอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปฐมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคาเมื่อ **๒๒ มิ.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 บ้านตึ๊ดเชล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

35. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(3.30 x 3.30) (ONE SIDE)

คิดจาก 2 ท่อ ขนาด 3.30 x 3.30 ม.ปริมาณต่อกำแพงปากท่อ 1 ด้าน

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีตหยาบ	4.457	ลบ.ม.	1,435.59	6,398.42	398.00	1,773.89	8,172.31
ทรายบดอัด	4.457	ลบ.ม.	635.57	2,832.74	-	-	2,832.74
คอนกรีต Class D	19.030	ลบ.ม.	1,691.61	32,191.34	436.00	8,297.08	40,488.42
ไม้แบบทั่วไป(3)	60.560	ตร.ม.	383.00	23,194.48	133.00	8,054.48	31,248.96
เหล็กเสริม RB Ø 6 - 9 มม.	9.0068	กก.	24.74	222.82	4.100	36.93	259.75
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	608.8958	กก.	24.55	14,948.39	3.300	2,009.35	16,957.74
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	1,857.932	กก.	24.35	45,240.64	3.300	6,131.17	51,371.81
ลวดผูกเหล็ก	61.896	กก.	30.44	1,884.11	-	-	1,884.11
รวม				126,912.94		26,302.90	153,215.84

ค่างานต้นทุน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(3.30 x 3.30) (ONE SIDE) = 153,215.84 บาท/แห่ง

36. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.10 x 1.80) (ONE SIDE)

คิดจาก 3 ท่อ - ขนาด 2.10 x 1.80 ม.ปริมาณต่อกำแพงปากท่อ 1 ด้าน

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีตหยาบ	10.818	ลบ.ม.	1,435.59	15,530.21	398.00	4,305.56	19,835.77
ทรายบดอัด	10.818	ลบ.ม.	635.57	6,875.60	-	-	6,875.60
คอนกรีต Class D	8.650	ลบ.ม.	1,691.61	14,632.43	436.00	3,771.40	18,403.83
ไม้แบบทั่วไป(3)	23.710	ตร.ม.	383.00	9,080.93	133.00	3,153.43	12,234.36
เหล็กเสริม RB Ø 6-9 มม.	59.200	กก.	24.74	1,464.60	4.100	242.72	1,707.32
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	414.730	กก.	24.55	10,181.62	3.300	1,368.61	11,550.23
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	49.400	กก.	24.35	1,202.89	3.300	163.02	1,365.91
ลวดผูกเหล็ก	13.083	กก.	30.44	398.24	-	-	398.24
รวม				59,366.52		13,004.74	72,371.26

ค่างานต้นทุน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-(2.10 x 1.80) (ONE SIDE) = 72,371.26 บาท/แห่ง

37. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II

ค่าชุดดินวางใหม่(คิดชุดเล็ก 1.82

ม.) = 3.310 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 157.16 บาท/ม.
 ค่าท่อ Ø1.00 ม. รวมค่าขนส่ง = 2,494.88 บาท/ม.
 ค่าวาง, ยานแนว และกลบทับ = 510 บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II = 3,162.04 บาท/ม.

38. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II

ค่าชุดดินวางใหม่(คิดชุดเล็ก 2.05

ม.) = 4.200 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 199.42 บาท/ม.
 ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง = 3,063.91 บาท/ม.
 ค่าวาง, ยานแนว และกลบทับ = 575 บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II = 3,838.33 บาท/ม.

39. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III

ค่าชุดดินวางใหม่(คิดชุดเล็ก 2.05

ม.) = 4.200 ลบ.ม. @ 47.48 บาท = 199.42 บาท/ม.
 ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง = 2,663.91 บาท/ม.
 ค่าวาง, ยานแนว และกลบทับ = 575 บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III = 3,438.33 บาท/ม.

ราคากลางงานช่างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดพุ่มชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 จำนวนราคาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖ ปริมาณดิน ๐.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

40. R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER

ก. R.C.Manholes Type D

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
งานดินขุด	17.388	ลบ.ม.	-	-	47.48	825.58	825.58
งานดินถม	10.938	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,082.86	1,082.86
ทรายบดอัด	0.300	ลบ.ม.	635.57	190.67	-	-	190.67
คอนกรีตหยาบ	0.300	ลบ.ม.	1,435.59	430.68	398.00	119.40	550.08
คอนกรีต Class E	2.062	ลบ.ม.	1,567.62	3,232.43	436.00	899.03	4,131.46
ไม้แบบทั่วไป(1)	26.545	ตร.ม.	258.17	6,853.12	133.00	3,530.49	10,383.61
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	265.440	กก.	24.18	6,418.34	4.10	1,088.30	7,506.64
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	6.935	กก.	25.30	175.46	4.10	28.43	203.89
ลวดผูกเหล็ก	6.809	กก.	30.44	207.27	-	-	207.27
เหล็กฉาก L50x50x6 มม.	23.943	กก.	26.13	625.63	12.00	287.32	912.95
Anchorage Bars 9x10 ซม.	1.198	กก.	24.18	28.97	4.10	4.91	33.88
Welding in Angle	24.000	จุด	-	-	5.00	120.00	120.00
สีกันสนิม 2 ชั้น	2.144	ตร.ม.	85.89	184.15	35.00	75.04	259.19
1 layer oil paint	1.072	ตร.ม.	77.95	83.56	38.00	40.74	124.30
Steel Grating ทาสี 2 ชั้น	1.000	อัน	50.00	50.00	-	-	50.00
รวม							26,582.38

ค่างานต้นทุนงาน R.C.MANHOLES TYPE D เฉพาะบ่อพัก = 26,582.38 บาท/แห่ง

ข. ฝาปิดบ่อ Steel Grating ขนาดฝา 0.79x1.09 ม.

(ปริมาณต่อ 1 ฝา)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
เหล็กแผ่น หน้า 12 มม. กว้าง 7.50 ซม.	159.377	กก.	31.60	5,036.31	12.00	1,912.52	6,948.83
Welding at anchor bar	268.000	จุด	-	-	5.00	1,340.00	1,340.00
สีกันสนิม 2 ชั้น	7.840	ตร.ม.	85.89	673.38	35.00	274.40	947.78
1 layer oil paint	3.920	ตร.ม.	77.95	305.56	38.00	148.96	454.52
รวม							9,691.13

ค่างานต้นทุน = 9,691.13 x 2 ฝา = 19,382.26 บาท/ฝา

รวมค่างานต้นทุน ก. + ข. = 26,582.38 + 19,382.26 = 45,964.64 บาท/แห่ง

ค่างานต้นทุน R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER = 45,964.64 บาท/แห่ง

41. CONCRETE SLOPE PROTECTION

ความสูงด้านใต้ท้องสะพาน	4.00 ม.	ความสูงด้านไหล่ทาง	-	ม.			
ความกว้างตามแนวคลอง	10.00 ม.	ความยาวขนานกับผิวจราจร	-	ม.			
41.1 คัดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.					
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	4.000	ลบ.ม.	⊙	2,003.62	=	8,014.48	บาท
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	72.490	กก.	⊙	29.40	=	2,131.21	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.812	กก.	⊙	30.44	=	55.16	บาท
ไม้แบบ (2)	2.800	ตร.ม.	⊙	339.54	=	950.71	บาท
ตะปู	0.700	กก.	⊙	52.14	=	36.50	บาท
หิน Single Cushed Rock or Gravel Filter Ø 0.025 m.	0.600	ลบ.ม.	⊙	625.22	=	375.13	บาท
joint filter	0.180	ลิตร	⊙	64.88	=	11.68	บาท
คาน้ำตั้ง เตรียมพื้นที่ ฐานน้ำทิ้ง	1.000	L.S.	⊙	500.00	=	500.00	บาท
ค่างานต้นทุน					=	<u>12,074.87</u>	บาท
41.2 upper edge beam (ดู detail "1")ยาว 3 ม. พื้นที่ 1.80 ตร.ม.							
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	0.560	ลบ.ม.	⊙	2,003.62	=	1,122.03	บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	5.988	กก.	⊙	28.28	=	169.34	บาท
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	3.552	กก.	⊙	29.40	=	104.43	บาท
ไม้แบบ (2)	4.350	ตร.ม.	⊙	339.54	=	1,477.00	บาท
ตะปู	1.088	กก.	⊙	52.14	=	56.73	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.239	กก.	⊙	30.44	=	7.28	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>2,936.81</u>	บาท

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดป่าชุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+500

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 บ้านดงเคอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร
๒ มิ.ค. ๒๕๖๖

41.3 lower edge beam (ดู detail "2")ยาว 3 ม. พื้นที่ 1.35 ตร.ม.																					
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	0.773	ลบ.ม.	๑	2,003.62	=	1,548.80	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 9 mm.	5.988	กก.	๑	28.28	=	169.34	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 6 mm.	6.184	กก.	๑	29.40	=	181.81	บาท														
ไม้แบบ (2)	4.800	ตร.ม.	๑	339.54	=	1,629.79	บาท														
ตะปู	1.200	กก.	๑	52.14	=	62.57	บาท														
ลวดผูกเหล็ก	0.304	กก.	๑	30.44	=	9.25	บาท														
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>3,601.56</u>	บาท														
41.4 side edge beam (ดู detail "3")ยาว 3 ม. พื้นที่ 1.35 ตร.ม.																					
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	0.435	ลบ.ม.	๑	2,003.62	=	871.57	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 9 mm.	4.491	กก.	๑	28.28	=	127.01	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 6 mm.	1.998	กก.	๑	29.40	=	58.74	บาท														
ไม้แบบ (2)	3.300	ตร.ม.	๑	339.54	=	1,120.48	บาท														
ตะปู	0.825	กก.	๑	52.14	=	43.02	บาท														
ลวดผูกเหล็ก	0.162	กก.	๑	30.44	=	4.93	บาท														
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>2,225.75</u>	บาท														
41.5 shaer key (ดู detail "4")ยาว 3 ม. พื้นที่ 2.25 ตร.ม. (if Necessary)																					
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	0.459	ลบ.ม.	๑	2,003.62	=	919.66	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 9 mm.	8.982	กก.	๑	28.28	=	254.01	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 6 mm.	3.615	กก.	๑	29.40	=	106.28	บาท														
ไม้แบบ (2)	3.000	ตร.ม.	๑	339.54	=	1,018.62	บาท														
ตะปู	0.750	กก.	๑	52.14	=	39.11	บาท														
ลวดผูกเหล็ก	0.315	กก.	๑	30.44	=	9.59	บาท														
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>2,347.27</u>	บาท														
41.6 บันไดขึ้น-ลง (ดู section C-C)ยาว 3 ม. กว้าง 0.60 ม.พื้นที่ 1.80 ตร.ม.																					
คอนกรีต 250 ksc (Cube) Class E	0.764	ลบ.ม.	๑	2,003.62	=	1,530.77	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 9 mm.	26.996	กก.	๑	28.28	=	763.45	บาท														
เหล็กเสริม RB Ø 6 mm. (ด้านติดกับ Detail 2)	5.550	กก.	๑	29.40	=	163.17	บาท														
ไม้แบบ (2)	4.650	ตร.ม.	๑	339.54	=	1,578.86	บาท														
ตะปู	1.163	กก.	๑	52.14	=	60.64	บาท														
ลวดผูกเหล็ก	0.814	กก.	๑	30.44	=	24.78	บาท														
ค่าใช้จ่ายรวม					=	<u>4,121.67</u>	บาท														
41.7 อื่นๆ (ระบุ)																					
Geotextile w>200g/sq.m.	10.667	ตร.ม.	๑	66.00	=	704.02	บาท														
คำนวณต้นทุน	= (12,074.87	+	2,936.81	+	3,601.56	+	2,225.75	+	2,347.27	+	4,121.67	+	704.02),	40.00	=	700.30	บาท/ตร.ม.		
																			คำนวณต้นทุน CONCRETE SLOPE PROTECTION =	700.30	บาท/ตร.ม.

42. REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีต Class E	3.248	ลบ.ม.	1,567.62	5,091.63	436.00	1,416.13	6,507.76
ไม้แบบทั่วไป(2)	7.821	ตร.ม.	206.54	1,615.35	133.00	1,040.19	2,655.54
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	34.646	กก.	25.30	876.54	4.10	142.05	1,018.59
เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	17.316	กก.	24.20	419.05	3.30	57.14	476.19
ลวดผูกเหล็ก	1.299	กก.	30.44	39.54	-	-	39.54
รวม							10,697.62

คำนวณต้นทุน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE) = 3,293.60 บาท/ลบ.ม

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนครบวง 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 จำนวนใบเสนอราคา ๒๕๖๖
 ๒ มิ.ค. ๒๕๖๖
 ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๖
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

43. SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม. (พื้นที่ 3.00 x 2.009 = 6.027 ตร.ม.)					
ขุดแต่งแบบดิน	0.482 ลบ.ม.	@	99.00	=	47.72 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.482 ลบ.ม.	@	2,003.62	=	965.74 บาท
ไม้แบบ (2) คัด 1 ช่าง	0.161 ตร.ม.	@	339.54	=	54.67 บาท
GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G/SQ.M.	2.237 ตร.ม.	@	66.00	=	147.64 บาท
ท่อ PVC 3" (เจาะรูที่ปลาย)	0.700 ม.	@	129.53	=	90.67 บาท
PVC CAP	2 อัน	@	7.00	=	14.00 บาท
หินคัลขนาด	0.117 ลบ.ม.	@	527.22	=	61.68 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	15.927 กก.	@	29.400	=	468.25 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.398 กก.	@	30.44	=	12.12 บาท
SAND ASPHALT ยานาว	1.005 ลิตร	@	25.00	=	25.13 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					1,887.62 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,887.62 / 6.027		=	313.19 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นทุน SIDE DITCH LINING TYPE II =	313.19 บาท/ตร.ม.

44. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม 20 %)	10,930.00 @	0.20	=	2,186.00 บาท
โคม HS250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม 40%)	5,990.00 @	0.40	=	2,396.00 บาท
ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต 0.40 x 0.80 x 1.20 ม (ใช้ของใหม่)	1 ชุด @	3,840.00	=	3,840.00 บาท
สายไฟฟ้า CV 3x10 ตร.มม. (ใช้ของใหม่)	38.00 ม. @	120.00	=	4,560.00 บาท
สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 มม. (ใช้ของเดิม)	- ม. @	8.860	=	- บาท
ท่อ HDPE Ø 63 มม.40 ม.	- ม. @	-	=	- บาท
ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมแผ่น PRECAST ปิดทับ	35.00 ม. @	42.00	=	1,470.00 บาท
Ground Rod	1 ชุด @	360.00	=	360.00 บาท
Photo Cell,Switch,Fuse (เฉลี่ย)			=	- บาท
ค่าติดตั้งเสา ขนย้ายออกและเข้า			=	525.00 บาท
ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง			=	136.00 บาท
ค่างานต้นทุน RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING =				15,473.00 บาท/ต้น

45. W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I , TYPE I

Min Weight of Zinc Coating 550 grams./m.2
 คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128.00 ม.

รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
	หน่วย	ปริมาณ	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น)	แผ่น	32	3,130.00	100,160.00	ปริมาณตามแบบ
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย(W = 11.15 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,080.00	2,160.00	- น.น.ไม่รวมซุงZINC
แผ่น Splice(W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,060.00	2,120.00	- คอนกรีตเผือกการ
เสาขนาดDia.0.10x2.00 ม หน้า 4 มม.(W = 20 กก./ต้น)	ต้น	33	1,160.00	38,280.00	เสียหาย 5 %
น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	297	22.00	6,534.00	- เหล็กปูพรมเมื่อ
น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	66	30.00	1,980.00	เศษเสียหาย 10 %
ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	ต้น	33	30.00	990.00	
ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128.00	47.00	6,016.00	
ค่า LEAN CONCRETE 1:3:5	ลบ.ม.	2.49	1,833.59	4,565.64	
ค่าติดตั้งเสาสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade)	ต้น	33	36.00	1,188.00	
ค่าขนส่ง(ประเมินเฉลี่ยทุก สทล.)	ม.	128.00	18.00	2,304.00	
BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม.L=0.33 ม.(39 กก./ชุด)	ชุด	33	176.19	5,814.27	
STEEL PLATE 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด)	ชุด	66	30.51	2,013.66	
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนหลังคติดกับเสา (คิด 30)%	ชุด	66	10.00	660.00	
รวม				174,785.57	บาท/แห่ง (128 ม)
ค่างานต้นทุน W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I , TYPE I =				174,785.57 / 128.00 =	1,365.51 บาท/ม.

46. THERMOPLASTIC PAINT

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคา / หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก	6.00	กก.	42.00	252.00
2	ค่าลูกแก้ว	0.40	กก.	60.00	24.00
3	ค่าสี Primer	1.00	ตร.ม.	24.00	24.00
4	ค่าดำเนินการ	1.00	ตร.ม.	13.00	13.00
รวม ต้นทุนค่างานติดตั้งด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก					313.00
ค่างานต้นทุน THERMOPLASTIC PAINT =				313.00 บาท/ตร.ม.	

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งานกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500 , กม.0+500 - กม.4+150

จำนวนราคามือ **๒ มี.ค. ๒๕๖๖** ปริมาณงาน 1,000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ. ขอนแก่น ราคา 34.26 บาท / ลิตร

47. งานก่อสร้างทางเบียงชั่วคราวและเรือย้ายกองเก็บตามที่กำหนด
 ทางเบียง กว้าง 6.00 ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าดำเนินการ		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
EARTH EMBANKMENT	360.00	ลบ.ม.	152.23	54,802.80	54,802.80
SOIL AGGREGATE SUBBASE	72.00	ลบ.ม.	266.05	19,155.60	19,155.60
RC. PIPE CULVERT DIA. 2 - 1.00 M. CLASS 2	22.00	ม.	2,494.88	54,887.36	54,887.36
เรือย้ายกองเก็บ	360.00	ม.	47.48	17,092.80	17,092.80
				รวม	145,938.56

คำนวณต้นทุน งานก่อสร้างทางเบียงชั่วคราวและเรือย้ายกองเก็บตามที่กำหนด = 145,938.56 บาท/แห่ง

48. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง
 ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6

วัสดุใช้งานได้ 3 ปี = 1,095 วัน ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคา / หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด	16.00	ตร.ม.	1,461.00	23,376.00
2	เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	53.00	2,650.00
3	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 ชั้น	5	ชุด	1,115.00	5,575.00
4	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	20	ชุด	46.00	920.00
5	สัญญาณธง	-	ชุด	76.00	-
6	ไฟกระพริบ	1	ดวง	1,538.00	1,538.00
	รวมทั้งสิ้น				34,059.00

ระยะเวลาในการก่อสร้าง = 210 วัน
 ค่างาน = $\frac{34,059.00 \times 210}{1,095.00} = 6,531.86$ บาท
 ค่างานต้นทุน งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง = 6,531.86 บาท/