

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 3195
 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ป่าจั่ว ตอน 1 ระหว่าง กม. 26+046-กม. 26+143.80 และ กม. 26+284-กม. 26+630
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 9,836,722.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชีระพล จิตระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 จิรายุ ศรีละบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 เอกลักษณ์ พึ่งโคกสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เอกลักษณ์ พึ่งโคกสูง

30 มีนาคม 2566 16:35:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรง บกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่ใกล้ขึ้นสู่สภาพเดิม
 ในหลวงพวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ป่าจิว ตอน 1 ระหว่าง กม. 26+046-กม. 26+143.80 และ กม. 26+284-กม. 26+630 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	ม.	9.000	182.50	1,642.50	1.3362	243.85	2,194.70
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,025.000	14.10	14,452.50	1.3362	18.84	19,311.43
3	3. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	7,640.000	18.60	142,104.00	1.3362	24.85	189,879.36
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER	ม.	9.000	76.30	686.70	1.3362	101.95	917.56
5	5. REMOVAL OF EXISTING PAVING BLOCK	ตร.ม.	12.000	14.80	177.60	1.3362	19.77	237.30
6	6. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	925.000	50.09	46,333.25	1.3362	66.93	61,910.48
7	7. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION AND REPLACEMENT)	ลบ.ม.	200.000	615.87	123,174.00	1.3362	822.92	164,585.09
8	8. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	745.000	292.57	217,964.65	1.3362	390.93	291,244.36
9	9. POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	25.000	666.00	16,650.00	1.3362	889.90	22,247.73
10	10. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	82.000	560.30	45,944.60	1.3362	748.67	61,391.17

เอกลักษณ์ พึ่งโคสูง

30 มีนาคม 2566 16:35:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กับผู้สภาพเดิม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุวงหลวงหมายเลข 3195 ตอนควนคูม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ปทุม ตอน 1 ระหว่าง กม. 26+046-กม. 26+143.80 และ กม. 26+284-กม. 26+630 ควบคุมวัดปริมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงของ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	7,010.000	78.50	550,285.00	1.3362	104.89	735,290.81
12	12. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	7,010.000	35.80	250,958.00	1.3362	47.83	335,330.07
13	13. TACK COAT	ตร.ม.	8,665.000	11.80	102,247.00	1.3362	15.76	136,622.44
14	14. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	60.000	2,162.80	129,768.00	1.3362	2,889.93	173,396.00
15	15. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,010.000	262.40	1,839,424.00	1.3362	350.61	2,457,838.34
16	16. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	ตร.ม.	8,665.000	280.30	2,428,799.50	1.3362	374.53	3,245,361.89
17	17. BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม.	524.000	1,963.00	1,028,612.00	1.3362	2,622.96	1,374,431.35
18	18. LEAN CONCRETE	ลบ.ม.	80.000	2,472.60	197,808.00	1.3362	3,303.88	264,311.04
19	19. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	ม.	12.000	2,929.15	35,149.80	1.3362	3,913.93	46,967.16
20	20. RETAINING WALL TYPE 2A , H =2.00 M.	ม.	13.000	7,434.00	96,642.00	1.3362	9,933.31	129,133.04

เอกลักษณ์ พึ่งโชคสูง

30 มีนาคม 2566 16:35:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควนคูม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ป่าจิว ตอน 1 ระหว่าง กม. 26+046-กม. 26+143.80 และ กม. 26+284-กม. 26+630 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงของทาง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	9.000	745.00	6,705.00	1.3362	995.46	8,959.22
22	22. CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	12.000	198.30	2,379.60	1.3362	264.96	3,179.62
23	23. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	285.000	282.10	80,398.50	1.3362	376.94	107,428.47
24	24. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,408.00	3,408.00	1.3362	4,553.76	4,553.76
รวมราคากลาง								9,836,722.39

เอกลักษณ์ พึ่งโคสูง

30 มีนาคม 2566 16:35:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่อทำท่อกวาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ป่าจี่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 26+046-กม. 26+143.80 และ กม. 26+284-กม. 26+630 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง


(ธีระพล จิตระวัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(จิรายุ ศรีละบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกถัชณ พึ่งโคกสูง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฐพร / เนียมกลิน)
ผอ.ขท. รักษาการแทน
ผอ.ขท.อ่างทอง