

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1
กม.89+800

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,031,943.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,031,943.00 บาท

3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,517.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,209.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	764.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	489.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	277.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	989.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	130.00 บาท/เส้น
3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	59.00 บาท/เส้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 กม.89+800




คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	759.00	เส้น ๆ ละ	1,517.00 บาท เป็นเงิน	1,151,403.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	717.00	เส้น ๆ ละ	1,209.00 บาท เป็นเงิน	866,853.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	438.00	เส้น ๆ ละ	764.00 บาท เป็นเงิน	334,632.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	913.00	เส้น ๆ ละ	489.00 บาท เป็นเงิน	446,457.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	7,240.00	เส้น ๆ ละ	277.00 บาท เป็นเงิน	2,005,480.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3.00	เส้น ๆ ละ	989.00 บาท เป็นเงิน	2,967.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	8,296.00	เส้น ๆ ละ	130.00 บาท เป็นเงิน	1,078,480.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,469.00	เส้น ๆ ละ	59.00 บาท เป็นเงิน	145,671.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,031,943.00 บาท

(ทกล้านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
 นายวานิช เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
พิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1
สำนักก่อสร้างสะพาน กม.89+800

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	759.00	เส้น	1,418.10	1.0700	1,517.36	1,517.00	1,151,403.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	717.00	เส้น	1,130.32	1.0700	1,209.44	1,209.00	866,853.00	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	438.00	เส้น	714.59	1.0700	764.61	764.00	334,632.00	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	913.00	เส้น	457.15	1.0700	489.15	489.00	446,457.00	
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	7,240.00	เส้น	259.32	1.0700	277.47	277.00	2,005,480.00	
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3.00	เส้น	924.72	1.0700	989.45	989.00	2,967.00	
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	8,296.00	เส้น	121.50	1.0700	130.00	130.00	1,078,480.00	
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	2,469.00	เส้น	55.72	1.0700	59.62	59.00	145,671.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	6,031,943.00	

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566



(นายวุฒิชัย บุตชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

108

ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.89+800

ราคามันตีเซลล์เดี่ยว 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขั้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง							
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ						
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,800.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,453.19	กทม. - พิจิตร
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,800.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,453.19	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,153.19	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,153.19	
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,700.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,353.19	
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	23,350.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,003.19	
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	23,700.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	24,353.19	
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,450.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	25,103.19	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน