

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง
กม.12+000 (LT,RT)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,995,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,995,000.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 1,998.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายวุฒิชัย บุตดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง กม.12+000 (LT,RT)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 2,500.00 ลบ.ม. ๆ ละ 1,998.00 บาท เป็นเงิน 4,995,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,995,000.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 นายวานิช เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.12+000 (LT,RT)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,500.00	ลบ.ม.	2,600.57	1.0700	2,782.60	1,998.00	4,995,000.00	
ราคารับประกันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,995,000.00	


ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566



วิศวกรโยธานำงานโยธาพิเศษ

(นายวุฒิชัย บุตดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง
 กม.12+000 (LT,RT)

ราคามันตันเตลเตลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ	
					ระยะทางขนส่ง(KM.)			รวม ระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง				ค่าขน ขึ้น - ลง
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง								
ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา									
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,600.57	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	2,600.57	กพม.

หมายเหตุ - ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 180 วัน

- ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว