



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบควบคุมการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
บริหารจัดการจราจรกลางมอเตอร์เวย์ (Traffic Management Center) ลาดกระบังและ
พัทธยา พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ๕.๒ หลักเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๖.๑ นายตะวัน ศรีตามา | วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ |
| ๖.๒ นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๓ นายชาคริต ดุลยรัตน์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๓ นายคมทวน วรจินดา | พนักงานบำรุงทางระดับ ช.๒ |


.....ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีตามา)


.....กรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)


.....กรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคมทวน วรจินดา)

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริณี)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน กรมทางหลวง


ประเภทงาน งานจ้างเหมาบริหารจัดการระบบควบคุมการอำนวยความสะดวกศูนย์บริหารจัดการจราจรกลางมอเตอร์เวย์ (Traffic Management Center) ลาดกระบังและพญา พร้อมปรับปรุงโปรแกรมระบบเพื่อรองรับตามความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567


ประมาณราคาตามแบบ ปร.6

หมวดที่	รายการงาน	ค่างาน (บาท)	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างบุคคลากรหลัก	7,803,300.00	1.00	7,803,300.00
2	ค่าจ้างบุคคลากรสนับสนุน	8,220,000.00	1.07	8,795,400.00
3	การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้	118,400.00	1.00	118,400.00
4	ค่าใช้จ่ายสำนักงานและภาคสนาม	1,670,400.00	1.07	1,787,328.00
	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				18,504,428.00
ปรับลด				18,500,000.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร			(สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีดามา)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

ลงชื่อ.......... กรรมการและเลขานุการ
(นายคมทวน วรจินดา)