

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,435,724.16 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) (440,052.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 4,435,724.16 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ					
งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน ทองช้างคอก - ตะเคียนเตี้ย					
ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับทองช้างคอก					
ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง					
ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.					
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 4,435,724.16 บาท					
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"					
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย บาท	(บาท) (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)	ตร.ม.	3,960,468.00	1.12	4,435,724.16
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					4,435,724.16

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

4,435,724.16 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 4,435,724.16 บาท

(นายอภิชัย อีสริยานุกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Cleaning)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนความยาว 0105 ตอน หนองขี้ดอก - ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนความยาว 0108 ตอน ทางต่างระดับดีรี - ทางต่างระดับหนองขี้ดอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนความยาว 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย Factor F _u	ราคาต่อหน่วย x Factor F _s	ค่าจ้างที่กำหนดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Cleaning)	3,960,468.00	ตร.ม.	0.830	3,287,188.44	1.3603	1.12	1.12	4,435,724.16
				รวมราคาต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	4,435,724.16
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,435,724.16

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	เก็บ	1.3603	สถานะผูกพัน	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานพท
FACTOR F งานทาง	ใช้				ผูกพันปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) ร.อ.ชทพ. (ว) (นายพัชรยาฤทธิ์ จันทร์หอม) ร.ศ.จทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันศักดิ์ บุณยะวันตั้ง) ร.ศ.จทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายมิตร ชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน