

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0401 ตอน บางปะอิน - แวงรามอินทรา
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+300 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 3,554,928.00 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,981,519.36 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) (394,992.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 3,981,519.36 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชราวุธ จันทน์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยวโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0401 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+300 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,554,928.00 ตร.ม.
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ	3,981,519.36 บาท
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา	ตามเอกสาร "ก"
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย บาท	(บาท) (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)	ตร.ม.	3,554,928.00	1.12	3,981,519.36
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					3,981,519.36

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

3,981,519.36 บาท

ลงชื่อ
(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)

ลงชื่อ
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ
(นายวันเสด็จ บุญยวันตั้ง)

ลงชื่อ
(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 3,981,519.36 บาท

(นายอภิชัย อีสริยานุกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานที่ความสะอาดด้วยรถดูดกवाद (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควม 0401 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+300 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,554.928.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าเริ่มต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย Factor: F _N	ราคาต่อหน่วย x Factor F _N	ค่าเงินที่กักหนัดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานที่ความสะอาดด้วยรถดูดกवाद (Clearing)	3,554.928.00	ตร.ม.	0.830	2,950,590.24	1.3603	1.12	1.12	3,981,519.36
รวมราคาค่าต้นทุนทั้งหมด					2,950,590.24				3,981,519.36
									ปรับยอด
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									3,981,519.36

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่าเงินต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ภาวะผูกตัก	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603	ผูกตักปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.จกท. (ว)

(นายธีรยุทธ จันทานอม) รณ.จกทพ

(นายวันเสด็จ นุชยะวันตั้ง) รส.จกทท

(นายนิราช ยาคี) นายช่างโยธาชำนาญงาน