

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ค่าจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 LT.,RT. (เป็นช่วง)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 LT.,RT. (เป็นช่วง)

ปริมาณงาน 12.00 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,636,000.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย อาคารและทั่วยืนภายในความรับผิดชอบของแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

จำนวนทั้งหมด 12 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
หัวหน้าชุดควบคุมงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย
- 2 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
สำนักงานหน่วยกู้ภัยสุวรรณภูมิ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
กม.6+700 RT. และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน
จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 คน
- 3 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
สำนักงานแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและบริเวณโดยรอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+400 LT.
(ขาออก) จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 10.00 นาย
- 4 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่
อาคารแพลตฟอร์มอาศัยและบริเวณโดยรอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 RT. (ขาเข้า)
จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย
- 5 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
จุดบริการทางหลวง REST STOP ลาดกระบัง 1 และ 2 อาคารห้องน้ำ,อาคารเอนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ
ในพื้นที่จุดบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 - กม 21+800 LT.,RT. (ขาเข้า,ขาออก)
จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย
- 6 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
อาคารสำนักงานหน่วยกู้ภัยบางปะกง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.47+000 RT. (ขาเข้า)
จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 คน
- 7 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่
อาคารบริการทางหลวง SERVICE AREA ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม.49+000 LT.,RT.
(ขาเข้าและขาออก)

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย

8 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่

จุดบริการทางหลวง REST STOP หนองรี 1และ2 อาคารห้องน้ำ,อาคารเอนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ

ในพื้นที่จุดให้บริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข กม.72+700 LT.,กม.74+500 RT. (ขาเข้า,ขาออก)

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย

9 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่

อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยแหลมฉบัง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.99+400. LT.(ขาออก)

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย

10 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่

อาคารสำนักงานศูนย์คลองหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

กม.0+000 (ทางแยกต่างระดับบางปะอิน) และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย

11 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่

อาคารสำนักงานหน่วยไฟฟ้า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.30+310 LT. (ทางแยกต่างระดับลำลูกกา)

และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย

12 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่

อาคารสำนักงานศูนย์รามอินทรา อาคาร 1 ชั้น 1 อาคาร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

กม.42+800 (ทางแยกต่างระดับรามอินทรา) และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย

13 งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่จุดบริการทางหลวง

จุดบริการทางหลวง REST STOP ทับช้าง 1และ2 อาคารห้องน้ำ,อาคารเอนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ

ในพื้นที่จุดบริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.48+300 LT. , กม.49+300 RT. (ขาเข้าและขาออก)

จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย

4.ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 9,636,000.00 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรยุทธ์ จันทร์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ ค่าจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 LT.,RT. (เป็นช่วง)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 LT.,RT. (เป็นช่วง)
 ปริมาณงาน 12.00 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 9,636,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ หัวหน้าชุดควบคุมงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
2	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ สำนักงานหน่วยกู้ภัยสุวรรณภูมิ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.6+700 RT. และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 2.00 คน	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
3	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ สำนักงานแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและบริเวณโดยรอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+400 LT. (ขาออก) จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 10.00 นาย	เดือน	11.00	219,000.00	2,409,000.00
4	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ อาคารแพลตฟอร์มอาศัยและบริเวณโดยรอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 RT. (ขาเข้า) จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
5	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ จุดบริการทางหลวง REST STOP ลาดกระบัง 1 และ 2 อาคารห้องน้ำ,อาคารรถเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่จุดบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 - กม 21+800 LT.,RT. (ขาเข้า,ขาออก) จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 4.00 นาย	เดือน	11.00	87,600.00	963,600.00
6	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ อาคารสำนักงานหน่วยกู้ภัยบางปะกง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.47+000 RT. (ขาเข้า) จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 2.00 คน	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
7	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ อาคารบริการทางหลวง SERVICE AREA ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม.49+000 LT.,RT. (ขาเข้าและขาออก) จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรก. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
8	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่	เดือน	11.00	87,600.00	963,600.00

ราคาประมาณ					
1.งานจ้างเหมาทำการ					
ค่าจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 LT.,RT. (เป็นช่วง)					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 LT.,RT. (เป็นช่วง)					
ปริมาณงาน 12.00 แห่ง					
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 9,636,000.00 บาท					
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"					
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	จุดบริการทางหลวง REST STOP หนองรี 1และ2 อาคารห้องน้ำ,อาคารอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ				
	ในพื้นที่จุดให้บริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข กม.72+700 LT.,กม.74+500 RT. (ขาเข้า,ขาออก)				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย				
9	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
	อาคารสำนักงานหน่วยกู้ภัยแหลมอินทร์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.99+400. LT.(ขาออก)				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย				
10	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
	อาคารสำนักงานหน่วยกู้ภัยคลองหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9				
	กม.0+000 (ทางแยกต่างระดับบางปะอิน) และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย				
11	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
	อาคารสำนักงานหน่วยไฟฟ้า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.30+310 LT. (ทางแยกต่างระดับลำลูกกา)				
	และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย				
12	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00
	อาคารสำนักงานกู้ภัยรามอินทรา อาคาร 1 ชั้น 1 อาคาร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9				
	กม.42+800 (ทางแยกต่างระดับรามอินทรา) และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย				
13	งานทำการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่จุดบริการทางหลวง	เดือน	11.00	87,600.00	963,600.00
	จุดบริการทางหลวง REST STOP หับช้าง 1และ2 อาคารห้องน้ำ,อาคารอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ				
	ในพื้นที่จุดบริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.48+300 LT. , กม.49+300 RT. (ขาเข้าและขาออก)				
	จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย				
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					9,636,000.00

ราคาประมาณ	
1.งานจ้างเหมาทำการ	ค่าจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 LT.,RT. (เป็นช่วง) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 LT.,RT. (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 12.00 แห่ง
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ	9,636,000.00 บาท
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา	ตามเอกสาร "ก"
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา	

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

9,636,000.00 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บลยะวันตั้ง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 9,636,000.00 บาท

(นายอภิชัย อีสริยานุกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

เอกสาร "จ"

รายละเอียดราคาประมาณการ

งานจ้างขุดบ่อ
 คำจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 L.T., R.T. (เป็นช่วง)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 L.T., R.T. (เป็นช่วง)
 ปริมาณงาน 12.00 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		Factor F _N (%)	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กันตดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อขุดบ่อและสถานที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00	-	43,800.00	43,800.00	481,800.00
2	งานทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อขุดบ่อและสถานที่ สำนักงานหน่วยผู้สำรวจธรณี ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.64+700 R.T. และบริเวณ โดรงอบอาคารสำนักงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 คน	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00		43,800.00	43,800.00	481,800.00
3	งานทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อขุดบ่อและสถานที่ สำนักงานข่วงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและบริเวณ โดรงอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+400 L.T. (ขาด) จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 10.00 นาย	เดือน	11.00	219,000.00	2,409,000.00		219,000.00	219,000.00	2,409,000.00
4	งานทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อขุดบ่อและสถานที่ อาคารเพื่อที่พักอาศัยและบริเวณ โดรงอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 R.T. (ขาด) จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00		43,800.00	43,800.00	481,800.00
5	งานทำการรักษาความปลอดภัยขุดบ่อขุดบ่อและสถานที่ จุดบริหารทางหลวง REST STOP ลาดกระบัง และ 2 อาคารห้องนี้,อาคารอเนกประสงค์และบริเวณ โดรงอบ ในพื้นที่จุดบริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.21+600 - กม.21+800 L.T., R.T. (ขาด,ขาด) จำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. 4.00 นาย	เดือน	11.00	87,600.00	963,600.00		87,600.00	87,600.00	963,600.00

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

L.งานจ้างขุดลอก

คำชี้แจงเกี่ยวกับการขุดลอกความปลอดภัยของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.150+850 L.T.,R.T. (เป็นช่วง)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.64+000 L.T.,R.T. (เป็นช่วง)
 ปริมาณงาน 12.00 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F _N (%)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			
11	งานที่การรักษความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่อาคารสำนักงานซอยไฟฟ้า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.30+310 L.T. (ทางแยกต่างระดับสุภาภา) และบริเวณ โดยรอบอาคารสำนักงาน จำนวนเข้าพื้นที่ รบค. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00		43,800.00	481,800.00
12	งานที่การรักษความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่อาคารสำนักงานผู้ชมอิมมูรา อาคาร 1 ชั้น 1 อาคาร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.42+800 (ทางแยกต่างระดับรามอินทรา) และบริเวณ โดยรอบอาคารสำนักงาน จำนวนเข้าพื้นที่ รบค. 2.00 นาย	เดือน	11.00	43,800.00	481,800.00		43,800.00	481,800.00
13	งานที่การรักษความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่จุดบริการทางหลวง จุดบริการทางหลวง REST STOP ที่บึง 1 และ 2 อาคารห้องน้ำ,อาคารอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่จุดบริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กม.48+300 L.T., กม.49+300 R.T. (ขาเข้าและขาออก) จำนวนเข้าพื้นที่ รบค. 4.00 นาย	เดือน	11.00	87,600.00	963,600.00		87,600.00	963,600.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด								9,636,000.00
							ปรับยอด	
								9,636,000.00

(ถ้า F สำหรับ MLR 6% VAT 7% เงินจ้างล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่างานต้นทุน(ส่วนบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ADT.	FACTOR ฝนตกชุก	FACTOR F งานพา
FACTOR F	1%				

หมายเหตุ ถ้า F งานก่อสร้างไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบริหาร ยาโต) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายวันศักดิ์ นุชธวันดี) ชต.งทพ.

(นายพัชรวิฑูร์ จันทน์หะมล.จทพ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รต.งทพ.(ว)

ลงชื่อ กรรมการ