

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,910,000.00 บาท	
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	
	เป็นเงิน	8,910,000.00	บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	5.1	บจก. ทาวซันคีย์	
	5.2	บจก. ไพรม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส	
	5.3	บจก. โปรเจคซิสเต็มส์กรุ๊ป (สาขา 1)	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	6.1	นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	6.2	นายชนดล เทียวแสง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	6.3	นายปัญญา เลากุลรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
	6.4	นายทรงพล ปันแดน	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เทียวแสง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทรงพล ปันแดน)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

แบบสรุปประมาณการ งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

สถานที่: ด้านเก็บค่าผ่านทางบางปะกง 2,บางปะกง 3 และพนัสนิคม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงาน : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)	8,910,000.00	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		8,910,000.00	
(เงินแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			


(นายอดิศร ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายปัญญา เลากุลรัตน์)
กรรมการ


(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ


(นายทรงพล ปันแดน)
กรรมการ

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒

ชื่อโครงการ : งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)

แบบ ป.ร.5


สถานที่ : ด่านเก็บค่าผ่านทางบางปะกง 2,บางปะกง 3 และพนัสนิคม 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7


หน่วยงาน : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำไปยังประมาณ 2567


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)			คูณค่า F (บาท)	(บาท)		
1	UPS SYSTEM										
1.1	UPS 20KVA. 2 ตัว (REDUNDANT , BACK UP >= 60 MIN with COMMON BATTERY)	3	ชุด	1,863,551.40		5,590,654.21	1.07	1,994,000.00		5,982,000.00	
1.2	งานระบบไฟฟ้า (Electrical system) UDB 1, UDB 2 with Breaker	3	ชุด	372,897.20		1,118,691.59	1.07	399,000.00		1,197,000.00	
2	ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)										
2.1	UPS Status Controller	3	ชุด	256,074.77		768,224.30	1.07	274,000.00		822,000.00	
2.2	Monitoring Software	1	ชุด	363,551.40		363,551.40	1.07	389,000.00		389,000.00	
3	Installation Testing and Commissioning	1	งาน	526,200.00		526,200.00	1.00	526,000.00		526,000.00	
	รวมราคางาน									8,916,000.00	
	ปรับลด									8,910,000.00	
	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร										(แบนด์ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายบัณฑิต เทียวแสง)
กรรมการ


(นายบัณฑิต เทียวแสง)
กรรมการ


(นายทรงพล ปิ่นแดน)
กรรมการ

