

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์  
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย  
ที่กม. กม.99+100 - กม.99+400 LT. ที่กม.99+500 - กม.99+800 RT. (บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม) ที่กม.99+500  
ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( 7 เดือน )  
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,189,235.59 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 5,189,235.59

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง	กรรมการ
6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม	กรรมการ
6.4 นายนิราช ยาโต	กรรมการ



" เอกสาร ก "

แบบของหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ท้องช้างคอก - ตะเคียนเตี้ย  
 ที่ กม. 99+100 - กม. 99+400 L.T. ที่ กม. 99+500 - กม. 99+800 RT. (บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม) ที่ กม. 99+500 - กม. 100+200 RT.  
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดชลบุรี ราคา 29.96 บาท/ลิตร วันที่ 1/10/2566 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	3,811,130.72	3,811,130.72	F	5,189,235.59	5,189,235.59	5,189,235.59
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	5,189,235.59
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,189,235.59

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	3.81
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616

หมายเหตุ  ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง) (นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม) (นายนิราช ยำโต) กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) ประธานกรรมการ รอ.ขทพ.(จ)