

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - ท้องช้างคอก และ ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว
 กม. 39+900 - กม.40+350 LT.(ทางต่างระดับบางควาย) กม.0+000 - กม.4+000 LT.,RT.(ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว)
 และ กม.39+900 - กม.40+700 RT. (บริเวณขนานทางสายหลักต่างระดับบางควาย)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. (7 เดือน)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 6,464,208.30 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน คัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	6,464,208.30	6,464,208.30
					6,464,208.30
				6,464,208.30	บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ขทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพัชรยุทธ์ จันทร์หอม) ชผ.ขทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขทพ.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 6,464,208.30 บาท

(อนุมัติและเห็นชอบ).....
 (นายอภิชัย อีสริยานุกุล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

" เอกสาร ก "

แนวทางการวางผังเมือง

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานจ้างเหมาที่กกร รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิษณุ - หนองห้างคอก และ ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว กม. 39+900 - กม.40+350 LT.(ทางต่างระดับบางควาย) กม.0+000 - กม.4+000 LT.,RT.(ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว) และ กม.39+900 - กม.40+700 RT. (บริเวณขนานทางสายหลักต่างระดับบางควาย) ปริมาณงาน 1.00 L.S. (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 30.00 บาท/ลิตร วันที่ 1/10/2566)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	4,747,509.04	4,747,509.04	F	6,464,208.30	6,464,208.30	6,464,208.30
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	6,464,208.30
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,464,208.30

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เล็งจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	ADT.	F (Additional Conditions)
FACTOR F งานทาง	1.3603	1.3616	-
หมายเหตุ <input type="checkbox"/> ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor			FACTOR F งานทาง
			1.3616

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.ชทพ. (นายวันเล็ง บุษะวันตั้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ ขณ.ชทพ. (นายพัชราวุธ จันทน์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ ประชานกรรมการ รอ.ชทพ.(จ)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายนิราช ยาโต)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน