

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี
 ที่กม.42+858 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 1 Ramp 0305) ที่กม.43+500 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 2) กม.47+884 (บริเวณทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล3)
 กม.48+300 ด้านขวาทาง (บริเวณ Rest stop ทับช้าง)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. (7 เดือน)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 2,167,442.27 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนทิ้ง)	L.S.	1.00	2,167,442.27	2,167,442.27
					2,167,442.27
				2,167,442.27	บาท

ลงชื่อ.....*A*.....กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ

ลงชื่อ.....*P*.....กรรมการ
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
 (นายพัชรายุทธ์ จันทร์หอม) ชผ.ชทพ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ชทพ.(จ)

อนุมัติราคาประมาณ 2,167,442.27 บาท

(อนุมัติและเห็นชอบ).....*[Signature]*.....
 (นายอภิชัย อีสริยานุกูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

" เอกสาร ก "

แผนกช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดทำถนน รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - บางพลี
 ที่ กม.42+858 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 1 Ramp 0305) ที่ กม.43+500 (บริเวณต่างระดับรามอินทรา 2) กม.47+884 (บริเวณทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล3)
 กม.48+300 ด้านขวาทาง (บริเวณ Rest stop ทับช้าง)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. (นับเริ่มต้นเขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 29.94 บาท/ลิตร วันที่ 1/10/2566)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานทั้งหมด (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	เป็นเงิน				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ดัดแต่ง และขมทิ้ง)	L.S.	1.00	1,568,110.46	1,568,110.46	F	2,167,442.27	2,167,442.27		2,167,442.27
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					รวมค่างานทั้งหมด	2,167,442.27
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,167,442.27

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	Factor F ผูกทุก 1
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	F (Additional Conditions)
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		ADT.	-
รวมค่างานทั้งหมด		Factor F ผูกทุก 1	1.3822
รวมค่างานทั้งหมด		FACTOR F งานทาง	1.3822

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.ขทพ. (นายวันเสด็จ บุณยะวันดัง)

ลงชื่อ..... กรรมการ ชผ.ขทพ. (นายพัชร์ยาพัทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ รอ.ขทพ.(ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายนิราช ยาโด)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน