

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - ทองช้างคอก กม.47+000 LT.,RT.(ด้านบางปะกง) ปริมาณงาน 1.00 L.S. (7 เดือน) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,027,559.38		บาท.
3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา			
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	- ๖ พ.ย. ๒๕๖๖	เป็นเงิน	1,027,559.38
5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)	ตามเอกสาร " ก "		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล	ประธานกรรมการ		
6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง	กรรมการ		
6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม	กรรมการ		
6.4 นายนิราช ยาโต	กรรมการ		

" เอกสาร "

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาขุดวาง รัดลังงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - ท้องช้างคอก

กม.47+000 LT.,RT.(ด้านบางปะกง)

ปริมาณงาน 1.00 L.S.

(นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 30.00 บาท/ลิตร วันที่ 1/10/2566)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ปริมาณต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	754,670.52	754,670.52	1.3616	1,027,559.38	1,027,559.38	1,027,559.38
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	1,027,559.38
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,027,559.38

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %						
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.3603	1.3612	-	1.3616	-	1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ ชล.ชทพ. (นายวันเสด็จ บุญะวันดั่ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ ชม.ชทพ. (นายพัชราวุธ จันทน์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายปวิราช ยาโต)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ รอ.ชทพ.(ว)

ลงชื่อ..... (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)