

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง,หมากหักการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ คอน ห้วยขุ - พนมมิ่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๖๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) / งานจ้างหมากหักการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ คอน ห้วยขุ - พนมมิ่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๖๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท

4 ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เงินบาท 9,925,916.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7 รายละเอียดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันท์ วงศ์ภูมิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ช.แม่ฮ่องสอน (ว)

7.2 ชรินทร์ วัชวล กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.บท.แม่ฮ่องสอน

7.3 ณัฐวุฒิ เกิดมงคล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **โครงการขยายงานก่อสร้างทางกึ่งวงกลมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๑๑๘ ตอน หัวขั้ว - ขยายฝั่ง ระบาย คู่มือ ๑๕๖+๖๖๖ - ๓๕.๐๓๕+๖๖๖ บริเวณงาน ๓๕.๐๓๕ คร.๒ จำนวน ๘**

หน่วยรายงานราคาของ : **รายการ คำนวณวัสดุราคาถึงหน้ารถบรรทุก (e-bidding)**
รายการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างและติดตั้งถนนทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาทาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	261,000	53.00	13,952.00	1,339	70.69	18,663.72
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	113,000	396.90	44,849.70	1,339	529.02	59,875.01
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	113,000	2,320.25	262,189.25	1,339	3,090.98	349,732.90
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	794,000	35.83	27,015.82	1,339	47.19	36,036.60
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	15,410,000	16.09	247,330.50	1,339	21.40	329,914.15
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 6.1 ON PRIME COAT	ตร.ม.	90,000	3,251.88	293,106.22	1,339	4,344.75	391,027.71
7	6.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	1,190,000	3,223.05	408,059.55	1,339	4,296.75	597,666.63
8	7. ASPHALT CONCRETE WAERING COURSE 5 CM THICK 8. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	15,075,000	389.02	5,864,476.50	1,339	518.91	7,822,625.20

ผู้จัดทำ : เกียรติพงษ์

16 กันยายน 2565 11:23:12

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกวดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** ประเภทงานก่อสร้าง : **ประปา** งบประมาณ : **๓๐๐ ล้านบาท** ราคากลาง : **๓๐๐ ล้านบาท** ราคากลาง : **๓๐๐ ล้านบาท** ราคากลาง : **๓๐๐ ล้านบาท**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : **กรมชลประทาน** หน่วยงานผู้รับจ้าง : **กรมชลประทาน** หน่วยงานผู้ควบคุมงาน : **กรมชลประทาน**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาจ้าง
9	B.1 YELLOW	จ.ม.	263.000	293.00	77,359.00	1.3339	350.83	102,769.00
10	B.2 WHITE	จ.ม.	527.000	293.00	154,441.00	1.3339	350.83	205,949.83
11	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	พ.	1.000	8,746.17	8,746.17	1.3339	11,566.51	11,614.51
							รวมราคาจ้าง	9925,916.26

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคที่การเสริมฝีมือช่างเทคนิค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวีปสุ - พงษ์เทพ ระหว่าง กม.๖๕+๖๕๖ - กม.๖๕+๖๕๖ ปริมาณงาน ๓๕,๐๖๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ
 ๕ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาที่การเสริมฝีมือช่างเทคนิค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวีปสุ - พงษ์เทพ ระหว่าง กม.๖๕+๖๕๖ - กม.๖๕+๖๕๖ ปริมาณงาน ๓๕,๐๖๕ ตร.ม. จำนวน ๔

รายการ
 เลขที่บัญชี - ดอกเบี้ย 5% ประกันภัย

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนค่าจ้าง 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) ล้านบาท	ค่าจ้างในใบขอทำเป็นงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แถวที่ 1	Factor F แถวที่ 2
	ค่าจ้างช่าง ค่าช่างเทคนิค	ค่าช่างอื่น	ค่าทำ ราคา	รวมค่า จ่าย					
๕.00	20.8340	0.6667	5.5000	27.0007	1.9700	1.0700	1.3589	1.3777	1.3966
10.00	16.0809	0.6458	5.5000	22.2267	1.2223	1.0700	1.3079	1.3273	1.3467
20.00	10.6385	0.6351	5.5000	16.7736	๑.๖๖77	1.0700	1.2494	1.2668	1.2842
30.00	7.5561	0.6351	5.5000	13.6915	๑.๖369	1.0700	1.2165	1.2320	1.2475
๔0.00	7.4312	0.6042	5.0000	13.0354	1.1304	1.0700	1.2095	1.2266	1.2436
50.00	6.9413	0.5937	5.0000	12.5350	1.1254	1.0700	1.2042	1.2213	1.2384
60.00	6.3773	0.5833	5.0000	11.9606	1.1196	1.0700	1.1980	1.2151	1.2321
70.00	6.3436	0.5729	4.5000	11.4165	1.1142	1.0700	1.1922	1.2097	1.2272

โครงการ : ประกวดราคาจ้างสร้างงานช่างเทคนิคที่ทำการเสริมสันเขื่อนฝายกั้นน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน หัวซุง - ตอนทุ่งระพูน - ตอนทุ่งระพูน - กม.๒๕๐+๒๕๕ - กม.๒๕๐+๒๖๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ๑๖.๓. จำนวน ๙ รายทำการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาที่การเสริมสันเขื่อนฝายกั้นน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน หัวซุง - ตอนทุ่งระพูน - กม.๒๕๐+๒๕๕ - กม.๒๕๐+๒๖๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ๑๖.๓. จำนวน ๙
 รายการ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ตยก.๖๖ 5% ๖๖๖๖๖๖๖๖

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ตอกลบเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) สัญญา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมเป็นรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ทุก 1	Factor F หมู่ทุก 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าตอกลบ	ค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	4.0234	0.5625	4.5000	11.0859	1.1109	1.0700	1.1887	1.2062	1.2238
90.00	5.4724	0.5625	4.5000	10.5349	1.1053	1.0700	1.1827	1.1996	1.2166
100.00	5.1694	0.5625	4.5000	10.2319	1.1023	1.0700	1.1795	1.1961	1.2127
110.00	4.7483	0.5625	4.0000	9.3108	1.0931	1.0700	1.1696	1.1858	1.2019
120.00	4.6292	0.5521	4.0000	9.1813	1.0918	1.0700	1.1682	1.1846	1.2009
130.00	4.4430	0.5521	4.0000	8.9951	1.0900	1.0700	1.1663	1.1824	1.1985
140.00	4.3286	0.5417	4.0000	8.8703	1.0887	1.0700	1.1649	1.1812	1.1974
150.00	4.1868	0.5417	4.0000	8.7285	1.0873	1.0700	1.1634	1.1795	1.1956

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างแบบพัสดุกรมวิมลพิษทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วย - หมอเหล็ก ระยะทาง ๑๕.๐๗๕+๖๕๐ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕.๐๗๕+๖๕๐ ตร.ม. จำนวน ๗ ไร่
 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวถนนลาดทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วย - หมอเหล็ก ระยะทาง ๑๕.๐๗๕+๖๕๐ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕.๐๗๕+๖๕๐ ตร.ม. จำนวน ๗ ไร่

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่บัญชี : ดอกเบี้ย 5% ประทศกได้
 รายการ

ค่าจ้าง (บาท) ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F สัญญา 1	Factor F สัญญา 2
	ค่าจ้างรวม	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0855	0.5312	4.0000	1.0862	1.0700	1.1622	1.1785	1.1947
170.00	4.0052	0.5312	4.0000	1.0854	1.0700	1.1614	1.1775	1.1936
180.00	3.9482	0.5312	4.0000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1768	1.1928
190.00	4.1809	0.5104	3.5000	1.0819	1.0700	1.1576	1.1745	1.1914
200.00	4.1572	0.5104	3.5000	1.0817	1.0700	1.1574	1.1743	1.1912
210.00	4.0541	0.5000	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1731	1.1901
220.00	4.0279	0.5000	3.5000	1.0803	1.0700	1.1559	1.1729	1.1899
230.00	3.9408	0.5000	3.5000	1.0794	1.0700	1.1550	1.1718	1.1885

โครงการ : ประเมินราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ว่าการเสริมผิวถนน ๓๐๘ ตอน ท่อคู่ - ท่อแบริ่ง ๖๖๙๕ - ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ท่อคู่ - ท่อแบริ่ง ๖๖๙๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ บริเวณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาที่ว่าการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ท่อคู่ - ท่อแบริ่ง ระหว่าง กม.๒๕๐+๖๕๐ - กม.๒๕๐+๖๕๐ บริเวณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ

รายการ
 เลขที่บัญชี : ๓๐๖๖๖ 5% ประจําตัว

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนค่าจ้าง 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานพัค 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) ตามบาท	ค่าใช้จ่ายในบทคำนวณงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ช่วงที่ 1	Factor F ช่วงที่ 2
	ค่าจ้างของถาวร	ค่าของเงิน	ค่ากำไร					
400.00	3,1486	0.4792	3,5000	1.0713	1.0700	1.1463	1.1622	1.1782
450.00	3,17๙8	0.4792	3,5000	1.0711	1.0700	1.1461	1.1620	1.1779
500.00	3,0168	0.4687	3,5000	1.0699	1.0700	1.1448	1.1607	1.1766
700.00	2,7735	0.4687	3,5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731
๕,700.00	2,7735	0.4687	3,5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - หมอชั่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๙๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - หมอชั่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๙๙๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รวบรวมทุก ๕ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

ณิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดชัน และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ร 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่า ที่ อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.91	19.07
2	15.92	22.25
3	17.92	25.09
4	19.93	27.90
5	21.94	30.71
6	23.94	33.52
7	26.62	37.27
8	30.58	42.12
9	33.54	46.96
10	37.01	51.81
11	40.47	56.66
12	43.93	61.51
13	47.40	66.35
14	50.86	71.20
15	54.32	76.05
16	57.78	80.90
17	61.25	85.75
18	64.71	90.59
19	68.17	95.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	71.63	100.29
21	75.10	105.14
22	78.56	109.99
23	82.02	114.83
24	85.49	119.68
25	88.95	124.53
26	92.41	129.38
27	95.87	134.22
28	99.34	139.07
29	102.80	143.92
30	106.26	148.77
31	109.73	153.62
32	113.19	158.46
33	116.65	163.31
34	120.11	168.16
35	123.58	173.01
36	127.04	177.86
37	130.50	182.70
38	133.96	187.55
39	137.43	192.40
40	140.89	197.25
41	144.36	202.10
42	147.82	206.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	151.28	211.79
44	154.74	216.63
45	158.20	221.48
46	161.67	226.34
47	165.13	231.19
48	168.59	236.03
49	172.06	240.88
50	175.52	245.73
51	178.98	250.58
52	182.44	255.42
53	185.90	260.27
54	189.37	265.12
55	192.83	269.97
56	196.30	274.82
57	199.76	279.66
58	203.22	284.50
59	206.68	289.35
60	210.15	294.20
61	213.62	299.06
62	217.08	303.91
63	220.54	308.75
64	224.00	313.59
65	227.47	318.44

โครงการ : บริษัทตรวจสอบการดำเนินงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวาย - ทนตมพอง ระหวาง กม.๒๔๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาวิธียื่นซองปิด (๒๔15/๑๒๒) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวาย - ทนตมพอง ระหวาง กม.๒๕๐+๒๕๐ - กม.๒๕๒+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

ระยะบดบดง	ค่าบรทุก (บาท/คิง)	ค่าบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
๕6	230.92	323.29
๕7	234.39	328.14
๕8	237.85	332.99
๕9	241.32	337.84
๖0	244.78	342.69
๖1	248.25	347.55
๖2	251.71	352.39
๖3	255.17	357.24
๖4	258.62	362.07
๖5	262.09	366.93
๖6	265.55	371.77
๖7	269.01	376.61
๖8	272.47	381.46
๖9	275.94	386.31
๖0	279.40	391.16
๖1	282.86	396.01
๖2	286.33	400.86
๖3	289.79	405.70
๖4	293.27	410.55
๖5	296.72	415.41
๖6	300.17	420.24
๖7	303.64	425.10
๖8	307.10	429.94
๖9	310.56	434.78

ระยะบดบดง	ค่าบรทุก (บาท/คิง)	ค่าบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	314.0๔	๔39.63
91	317.50	๔44.51
92	320.96	๔49.35
93	324.41	๔54.17
94	327.86	๔59.03
95	331.36	๔๕3.91
96	334.80	๔๕8.73
97	338.25	๔๖3.57
98	341.74	๔๖8.44
99	345.21	๔๗3.29
100	3๔8.55	๔๗8.12
101	352.12	๔82.97
102	355.60	๔87.84
103	359.07	๔92.69
104	362.51	๔97.51
105	365.97	๕02.36
106	369.45	๕07.23
107	372.91	๕12.07
108	376.38	๕16.93
109	379.83	๕21.76
110	383.30	๕26.61
111	386.78	๕31.49
112	390.23	๕36.33
113	393.71	๕41.19

ระยะบดบดง	ค่าบรทุก (บาท/คิง)	ค่าบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	397.15	556.01
115	400.61	560.85
116	404.08	565.71
117	407.52	570.53
118	410.98	575.37
119	414.45	580.23
120	417.94	585.12
121	421.39	589.95
122	424.86	594.81
123	428.29	599.61
124	431.79	604.51
125	435.25	609.35
126	438.73	614.22
127	442.16	619.02
128	445.60	623.85
129	449.07	628.69
130	452.54	633.56
131	456.03	638.44
132	459.47	643.26
133	462.93	648.10
134	466.40	652.96
135	469.89	657.84
136	473.32	662.65
137	476.77	667.47

ปัฐวดี ๕๑๒๓๓๓

16 กันยายน 2565 11:23:32

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ปรกาศครากข้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวถนนลาด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวาย - พะทองเหนือ ระหว่าง กม.๒๕๘+๘๓๕ - กม.๒๕๙+๒๕๐ ปริมาณงาน ๖๕,๐๖๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ ค่าก่อสร้างรวม ๓๕,๐๓๕.๕๖๕ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวถนนลาด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวาย - พะทองเหนือ ระหว่าง กม.๒๕๘+๘๓๕ - กม.๒๕๙+๒๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	490.33	672.41
139	483.70	677.18
140	487.19	682.06
141	490.62	686.86
142	494.13	691.79
143	497.59	696.63
144	501.06	701.48
145	504.47	706.25
146	507.96	711.15
147	511.40	715.95
148	514.92	720.89
149	518.38	725.73
150	521.85	730.59
151	525.25	735.35
152	528.75	740.24
153	532.17	745.04
154	535.69	749.97
155	539.14	754.80
156	542.60	759.65
157	546.08	764.51
158	549.56	769.39
159	552.97	774.16
160	556.48	779.07
161	559.91	783.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	563.35	788.69
163	566.81	793.53
164	570.27	798.38
165	573.75	803.24
166	577.23	808.13
167	580.73	813.03
168	584.14	817.80
169	587.67	822.74
170	591.10	827.54
171	594.54	832.36
172	598.00	837.20
173	601.46	842.05
174	604.94	846.91
175	608.43	851.80
176	611.81	856.54
177	615.32	861.45
178	618.84	866.38
179	622.26	871.17
180	625.69	875.96
181	629.13	880.78
182	632.69	885.77
183	636.15	890.61
184	639.62	895.47
185	642.96	900.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	646.47	905.06
187	649.97	909.96
188	653.48	914.87
189	656.87	919.62
190	660.41	924.57
191	663.82	929.35
192	667.24	934.14
193	670.81	939.13
194	674.25	943.95
195	677.70	948.78
196	681.16	953.63
197	684.63	958.49
198	688.12	963.36
199	691.46	968.05
200	694.96	972.95
201.0 - 1000.0	3.47	4.66

ณัฐวุฒิ เกษมมงคล

16 กันยายน 2565 11:23:32

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย - พนมเปญ ระหว่าง กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาโดยวิธีคัดเลือก (selective bidding) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย พนมเปญ ระหว่าง กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

- ราคากลางสัญญา 201.00 ล้านบาท 1000.00
- ราคากลางเป็นเงิน ๕๕ ๕๕ 3.๐๗ บาท/ตร.ม.
4.85 บาท/ตร.ม.
- การคิดค่าแรงใช้แรงงานช่าง โดยค่าจ้าง ค่าขนส่งค่าอื่น
วิธีคิด ตร.ม.
- อัตราค่าวัสดุเสริมผิวแอส 36.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ - ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๗๗๕ - กม.๒๕๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๗๗๕ - กม.๒๕๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	160.27	252.37
67	183.00	256.20
68	185.67	259.54
69	188.43	263.81
70	191.12	267.57
71	193.83	271.36
72	196.54	275.16
73	199.27	278.98
74	202.01	282.81
75	204.67	286.53
76	207.43	290.40
77	210.11	294.15
78	212.79	297.91
79	215.60	301.83
80	218.30	305.62
81	221.02	309.43
82	223.64	313.09
83	226.38	316.93
84	229.13	320.78
85	231.89	324.64
86	234.54	328.35
87	237.19	332.07
88	239.99	335.98
89	242.66	339.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	245.34	343.48
91	248.18	347.45
92	250.88	351.23
93	253.59	355.02
94	256.31	358.83
95	258.89	362.44
96	261.62	366.27
97	264.37	370.12
98	267.13	373.96
99	269.89	377.85
100	272.50	381.50
101	275.25	385.41
102	277.91	389.08
103	280.73	393.00
104	283.35	396.69
105	286.18	400.65
106	288.83	404.36
107	291.49	408.09
108	294.15	411.81
109	297.02	415.83
110	299.70	419.58
111	302.38	423.33
112	305.07	427.10
113	307.77	430.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	310.48	434.67
115	313.19	438.47
116	315.91	442.28
117	318.64	446.10
118	321.38	449.93
119	324.13	453.76
120	326.88	457.63
121	329.40	461.16
122	332.16	465.03
123	334.94	468.92
124	337.73	472.82
125	340.26	476.36
126	343.06	480.28
127	345.87	484.22
128	348.41	487.78
129	351.24	491.74
130	354.08	495.71
131	356.64	499.29
132	359.49	503.28
133	362.06	506.68
134	364.93	510.90
135	367.50	514.50
136	370.08	518.11
137	372.98	522.17

ณัฐวุฒิ เกตุทอง

16 กันยายน 2565 11:23:32

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างแยกค่าการเสริมผิวแอลฟีดล์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน หัวขุ - พนงหน่ง ระหวาง กม.๒๔๘+๗๕๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาวิธีเปิดซองซองปิด (sealed bidding) งานจ้างแยกค่าการเสริมผิวแอลฟีดล์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน หัวขุ - พนงหน่ง ระหวาง กม.๒๔๘+๗๕๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

ระยะบงสง	ค่านบรทุก (บาท/กม)	ค่านบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	375.57	525.79
139	378.48	529.87
140	381.38	533.51
141	383.68	537.15
142	386.62	541.27
143	389.23	544.93
144	391.85	548.59
145	394.82	552.75
146	397.45	556.43
147	400.08	560.11
148	402.72	563.80
149	405.35	567.50
150	408.37	571.72
151	411.03	575.44
152	413.68	579.15
153	416.34	582.86
154	419.01	586.61
155	421.68	590.35
156	424.35	594.09
157	427.03	597.84
158	430.13	602.18
159	432.82	605.95
160	435.52	609.73
161	438.22	613.51

ระยะบงสง	ค่านบรทุก (บาท/กม)	ค่านบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	440.93	617.90
163	443.64	621.50
164	446.36	624.91
165	449.09	628.72
166	451.82	632.54
167	454.55	636.37
168	457.29	640.21
169	459.57	643.39
170	462.31	647.24
171	465.07	651.09
172	467.83	654.96
173	470.59	658.83
174	473.36	662.71
175	476.14	666.60
176	478.93	670.50
177	481.72	674.41
178	483.99	677.59
179	486.79	681.51
180	489.60	685.44
181	492.41	689.38
182	495.23	693.32
183	498.06	697.28
184	500.33	700.46
185	503.17	704.43

ระยะบงสง	ค่านบรทุก (บาท/กม)	ค่านบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	506.01	708.41
187	508.86	712.41
188	511.33	715.59
189	513.99	719.59
190	516.86	723.60
191	519.74	727.63
192	522.01	730.81
193	524.89	734.85
194	527.79	738.90
195	530.69	742.97
196	532.96	746.15
197	535.87	750.22
198	538.79	754.31
199	541.07	757.49
200	544.00	761.60
201.0 - 100% C	2.72	3.81

โครงการ : ประมวลตราสารก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอลฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วยงู -หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๓๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ภายใต้นี้หรือที่ชื่อสัญญา (๒๒๒)ระหว่าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอลฟัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๓๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

- ระยะเวลาดำเนินงาน 201.00 ชม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งวัสดุเป็น กม. ละ 2.12 บาท/ตัน
- 3.81 บาท/ชม.ม.
- ค่าวัสดุทางเสริม ไร่ละเมตรหนึ่ง (รวมค่าเช่ารถบรรทุกกับ ไร่ละ ๑๐๐ บาท)
- ค่าดำเนินการอื่นซึ่งประเมินแล้ว ๒๕.๕๐ บาท/ไร่

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าการเสริมผิวแอลโฟลด์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน หัวยุ - พนมเปญ ระหว่าง

กม.๒๕๘+๑๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างเหมาค่าการเสริมผิวแอลโฟลด์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน หัวยุ - พนมเปญ ระหว่าง กม.๒๕๘+๑๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน
ตารางเมตรส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (รถบรรทุกรวมไม่เกิน 47 คัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาว และการจราจรปกติ

๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

เลขที่หนังสือ : ทบที่ลุด ที่ ทศ 0421.๕/ว 18

ราคามัธมนเชื้อเพลิงโซล่า ที่ ย้าเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.65	6.52
2	6.19	8.67
3	7.73	10.83
4	9.27	12.98
5	10.81	15.14
6	12.35	17.29
7	13.89	19.45
8	15.43	21.60
9	16.97	23.76
10	18.51	25.91
11	20.05	28.07
12	21.59	30.22
13	23.13	32.38
14	24.67	34.53
15	26.26	36.77
16	27.97	39.16
17	29.68	41.55
18	31.39	43.95
19	33.10	46.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	34.81	48.73
21	36.52	51.13
22	38.23	53.52
23	39.94	55.91
24	41.65	58.30
25	43.36	60.70
26	45.06	63.09
27	46.77	65.48
28	48.49	67.88
29	50.19	70.27
30	51.90	72.66
31	53.61	75.06
32	55.32	77.45
33	57.03	79.84
34	58.74	82.23
35	60.45	84.62
36	62.16	87.02
37	63.87	89.41
38	65.58	91.81
39	67.29	94.21
40	69.00	96.59
41	70.71	98.99
42	72.42	101.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	74.12	103.77
44	75.84	106.17
45	77.54	108.56
46	79.26	110.96
47	80.97	113.35
48	82.67	115.73
49	84.38	118.14
50	86.09	120.53
51	87.80	122.93
52	89.51	125.31
53	91.21	127.70
54	92.92	130.09
55	94.64	132.50
56	96.34	134.88
57	98.05	137.27
58	99.76	139.66
59	101.47	142.06
60	103.19	144.47
61	104.90	146.85
62	106.60	149.24
63	108.31	151.64
64	110.03	154.04
65	111.72	156.41

บริษัท อี.ค.จ.จล

16 กันยายน 2563 11:23:32

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ปางกระต๊ากทำนบกึ่งสร้างงานข้ามเขตฯ การเสริมเสริมอาชีพสัตว์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๕๕ - กม.๒๕๙+๒๕๐ ปริมาณงาน ๓๙,๐๙๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ หน่วยรับทำนบกึ่งสร้างงานข้ามเขตฯ การเสริมเสริมอาชีพสัตว์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๕๕ - กม.๒๕๙+๒๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

ระยะขมดง	ค้ำบรทุก (บพ/ค้ำบ)	ค้ำบรทุก (บพ/คบ.ม.)
๕6	117.45	158.62
๕7	115.15	161.21
๕8	116.65	163.60
๕9	118.56	165.99
70	120.28	168.39
71	121.99	170.79
72	123.71	173.19
73	125.41	175.57
74	127.13	177.96
75	128.83	180.37
76	130.54	182.75
77	132.24	185.11
78	133.95	187.53
79	135.67	189.93
80	137.38	192.33
81	139.10	194.74
82	140.79	197.11
83	142.51	199.52
84	144.21	201.89
85	145.94	204.31
86	147.64	206.69
87	149.34	209.07
88	151.04	211.46
89	152.75	213.84

ระยะขมดง	ค้ำบรทุก (บพ/ค้ำบ)	ค้ำบรทุก (บพ/คบ.ม.)
90	154.49	216.29
91	156.20	218.66
92	157.88	221.03
93	159.59	223.43
94	161.31	225.83
95	163.03	228.24
96	164.75	230.65
97	166.47	233.03
98	168.16	235.42
99	169.84	237.78
100	171.58	240.21
101	173.27	242.57
102	175.00	245.01
103	176.70	247.38
104	178.39	249.75
105	180.14	252.19
106	181.84	254.57
107	183.53	256.95
108	185.21	259.33
109	186.94	261.72
110	188.64	264.10
111	190.33	266.49
112	192.06	268.88
113	193.77	271.28

ระยะขมดง	ค้ำบรทุก (บพ/ค้ำบ)	ค้ำบรทุก (บพ/คบ.ม.)
114	195.48	273.68
115	197.20	276.08
116	198.92	278.18
117	200.63	280.89
118	202.36	283.30
119	204.08	285.71
120	205.74	288.04
121	207.47	290.45
122	209.20	292.86
123	210.86	295.20
124	212.59	297.63
125	214.32	300.06
126	216.00	302.39
127	217.74	304.63
128	219.48	307.27
129	221.15	309.61
130	222.90	312.06
131	224.57	314.40
132	226.24	316.74
133	228.00	319.19
134	229.67	321.54
135	231.43	324.00
136	233.11	326.35
137	234.67	328.82

ณัฐภูมิ เกษมภค

16 กันยายน 2565 11:23:32

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : โครงการสร้างโรงงานจ้างเหมาที่การเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน หัวขี้ - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๐๐๐ - กม.๒๕๙+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๕๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ตารางสรุปค่าวัสดุที่ใช้ (๒๕๘+๐๐๐) - (๒๕๙+๐๕๐) ตารางสรุปค่าวัสดุที่ใช้ (๒๕๙+๐๕๐) - (๒๖๐+๐๐๐) ปริมาณงาน ๑๕,๐๕๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

ระยะเริ่มต้น	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
138	236.55	331.17
139	238.23	333.53
140	239.92	335.88
141	241.69	338.36
142	243.37	340.72
143	245.06	343.09
144	246.84	345.58
145	248.53	347.94
146	250.22	350.31
147	251.91	352.68
148	253.61	355.05
149	255.40	357.56
150	257.09	359.93
151	258.79	362.31
152	260.49	364.69
153	262.19	367.06
154	263.89	369.45
155	265.59	371.83
156	267.29	374.21
157	269.00	376.60
158	270.70	378.99
159	272.41	381.38
160	274.12	383.77
161	275.83	386.16

ระยะเริ่มต้น	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
162	277.54	388.56
163	279.25	390.95
164	280.97	393.35
165	282.68	395.76
166	284.40	398.16
167	286.12	400.57
168	287.84	402.97
169	289.56	405.38
170	291.28	407.80
171	293.01	410.21
172	294.73	412.63
173	296.33	414.86
174	298.06	417.28
175	299.79	419.70
176	301.52	422.13
177	303.25	424.55
178	304.99	426.98
179	306.58	429.22
180	308.32	431.65
181	310.06	434.09
182	311.80	436.52
183	313.54	438.96
184	315.14	441.20
185	316.89	443.64

ระยะเริ่มต้น	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
186	318.63	446.09
187	320.38	448.54
188	321.98	450.77
189	323.73	453.22
190	325.48	455.68
191	327.24	458.14
192	328.84	460.37
193	330.59	462.83
194	332.36	465.30
195	333.95	467.53
196	335.71	470.00
197	337.48	472.47
198	339.08	474.71
199	340.84	477.18
200	342.61	479.66
201.0 - 1000.0	1.71	2.40

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าการเสริมฉนวนอลูมิเนียม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย - พะอ้งแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๙๘+๕๗๕ - กม.๒๕๙๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาโดยวิธีซองปิดซอง (sealed bid) งานจ้างเหมาทำการเสริมฉนวนอลูมิเนียม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ทวาย - พะอ้งแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๙๘+๕๗๕ - กม.๒๕๙๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

- ระยะเวลาบังคับ ๒๗ วัน + ๗ วัน 100.00
- ค่าแรงขั้นต่ำ ๗๕ บาท ต่อ 1.0 บาท/วัน 240 บาท/คน/ม.
- การจัดหาคนงาน : วิศวกรช่างงานช่างไฟฟ้าการเสริมฉนวนอลูมิเนียม
- วัสดุสิ้นเปลือง : 36.50 บาท/คิว

1
|
|
|

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน วิทยุ -หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๗๓๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน วิทยุ - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๗๓๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน

= 53.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประชากรค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - นอนงแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - นอนงแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานหินทุบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

= 396.90 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวเอสพีคัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน วิทยุ - หนองแห้ง ระหว่าง
 กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ วิทยุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวเอสพีคัลด์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน วิทยุ - หนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน
 ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๔ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่างานต้นทุน

= 2,320.25 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวเอสพีคัส ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน ทวาย - หมอชั่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๕๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวเอสพีคัส ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน ทวาย - หมอชั่ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๕๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานคืนทุนต่อหน่วย

4 PRIME COAT

ค่างานคืนทุน

= 35.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวถนนด้วยวัสดุยางผสมหินทรายดำ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวีบุรี - นครสวรรค์ ระหว่าง
กม.๒๔๘+๓๗๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๓ รายการ วัสดุเสริมผิวจราจรชนิดหินทรายดำ (๑-bedding) /
งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ทวีบุรี - นครสวรรค์ ระหว่าง กม.๒๔๘+๓๗๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน
๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 16.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยู - หมอกลงิ่ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๓๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยู - หมอกลงิ่ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๙๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๓๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 3,257.18 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำทางเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยูง - พนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำทางเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยูง - พนองแห้ง ระหว่าง กม.๒๔๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน

3,223.45 บาท/ตัน

โครงการ : ประชารัฐวิสาหกิจก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน พายุง - ทบองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๗๕ - กม.๒๕๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕.๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน พายุง - ทบองแห้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๗๕ - กม.๒๕๙+๖๕๐ ปริมาณงาน ๓๕.๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 ASPHALT CONCRETE WAERING COURSE 5 CM.THICK

ค่างานต้นทุน

= 389.02 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - พะอ้งแก้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๓๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาค่าการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยงู - พะอ้งแก้ง ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๓๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๓๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

8.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน

= 293.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทพาทำทางเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยู - ท้องแม่เหล็ก ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๗๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานช่างเทพาทำทางเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ตอน ห้วยยู - ท้องแม่เหล็ก ระหว่าง กม.๒๕๘+๕๗๕ - กม.๒๕๐+๐๕๐ ปริมาณงาน ๓๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

8.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 293.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาผู้ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ กอ. วิทยุ - นครินทร์ ระหว่าง
กม.๒๔๘+๘๗๕ - กม. ๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาผู้ดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ กอ. วิทยุ - นครินทร์ ระหว่าง กม.๒๔๘+๘๗๕ - กม.๒๕๐+๖๕๐ ปริมาณงาน
๑๕,๐๗๕ ตร.ม. จำนวน ๙ รายการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

₹

8,746.17 บาท/จุด

₹

₹