

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางใหม่ทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและซ่อมโยงระหว่างภาค  
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-

2. กม.14+350 ด้านบนขุนเทียน 1 (SLIP ROAD), กม.14+230-กม.14+330 ด้านบนขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) และ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ . แขวงทางหลวงรัฐ/ กรมทางหลวง
3. กม.14+330-กม.14+500 ด้านบนขุนเทียน 2 (บางแค) ปริมาณงาน 6,622.00 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) / งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและซ่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-ตอนพระประแดง- บางแค
4. สักษะงาน ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350, กม.14+230-กม.14+330

โดยสังเขป 1.MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK,2.PRIME COAT ( RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M. ),3.TACK COAT ,4.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK,5.MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK,6.CONCRETE BARRIER TYPE I,7. THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **10 พฤศจิกายน 2566** เป็นเงิน ..... 6,218,662.98 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคาคลังงานทางสะพานและท่อเหล็ก

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา ศรีนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุรศักดิ์ พูลทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ป) มนบุรี

7.3 ชิดชัย ธรรมนารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบพิมพ์รายงานหรือสรุประ cara งานก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตราชลาภสร้างงานจราจรทางท่าทางที่มีการร่วมบูรณะโครงสร้างทางท่าทางที่มีการซ่อมแซมหรือซ่อมแซมเพิ่มเติม ขนาดกว้าง 9 ทดลองประดัด-บางแคน ช่วงพะรังแต่งต่างระดับทางทุ่นเพียง  
ระยะทาง กม.14+200-กม.14+350 ด้านบางปูท่อน 1 (SJP ROAD), กม.14+230-กม.14+330-กม.14+500 ด้านบกฯ กม.14+330-กม.14+500 ด้านบกฯ เที่ยง 2 (บางแคน) ปรุงภูมิงาน  
พัฒนาจราจรโครงการ/งานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 200 SQ.M. ลักษณะพื้นที่ทุ่นดินที่ต้องปรุงภูมิงาน (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FN
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	ตร.ม. /	6,622.000	18.49	122,440.78	1.3822
2	2. PRIME COAT ( RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	ตร.ม. /	6,622.000	29.11	192,766.42	40.23
3	3. TACK COAT	ตร.ม. /	6,622.000	12.38	81,980.36	1.3822
4	4. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม. /	6,622.000	246.49	1,632,256.78	1.3822
5	5. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม. /	6,622.000	338.97	2,244,659.34	1.3822
6	6. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม. /	70.000	2,449.87	171,490.90	1.3822
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม. /	177.000	279.26	49,429.02	1.3822
8	8. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด /	1.000	4,081.46	4,081.46	1.3822
รวมราคากลาง						6,218,662.98

**แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินประจำการสำหรับทาง สังพาน และห้องเส็บ**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานทางบริษัทฯ ดำเนินการรับซื้อยังคงสภาพเดิม ไม่ต้องปรับเปลี่ยน ตามที่บัญชีที่ยื่น  
กม.14+200-กม.14+350 ถนนบางปูสาย 2 (สุขุมวิทสาย 2) ถนนบางปูสาย 2 (สุขุมวิทสาย 2) ถนนบางปูสาย 2 (สุขุมวิทสาย 2) ปรับเปลี่ยน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย (e-building)

แบบฟอร์มรายงานที่รือสรุปรายการงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

สำนักงานการโยธาท้องที่ ประการค่าจ้างก่อสร้างงานทางท้องที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งทางหลวงท้องที่มิใช่ทางหลวง ทางด่วน ทางพิเศษทางด่วนและทางด่วนพิเศษทางภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-บางแค ตั้งแต่บ้านทุ่นเพียง ช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 2 (สุขุมวิท) และ กม. 14+330 ถึง กม. 14+500 ตามถนนทุ่นเพียง 2 (บางนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระยะทาง กม. 14+200-กม. 14+350 ต้นบันทึกที่ 1 (LIP ROAD), กม. 14+230-กม. 14+330 ตามถนนทุ่นเพียง 2 (สุขุมวิท) และ กม. 14+330-กม. 14+500 ตามถนนทุ่นเพียง 2 (บางนา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ผู้เสนอสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง



( สมชาย ศรีนวล )

ประชาราษฎร์ลงนามดำเนินการ



( ชิตชัย ธรรมชาติวัฒน์ )

กรรมการดำเนินรายการทาง



( สรศักดิ์ พุทธารักษ์ )

กรรมการดำเนินรายการทาง