

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
 - สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) บำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station : VWS)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี
 - ๖.๑.๑ ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย
 - ๖.๑.๒ ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง
 - ๖.๑.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ
 - ๖.๒ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 - ๖.๒.๑ ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย
 - ๖.๒.๒ ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง
 - ๖.๒.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ
 - ๖.๓ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 - ๖.๓.๑ ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย
 - ๖.๓.๒ ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง
 - ๖.๓.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ
 - ๖.๔ สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 - ๖.๔.๑ ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย
 - ๖.๔.๒ ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง
 - ๖.๔.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ
 - ๖.๕ สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 - ๖.๕.๑ ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย
 - ๖.๕.๒ ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง
 - ๖.๕.๓ ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายสรารุช เทศศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายเอกภัทร ชาญณรงค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
๗.๓ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
๗.๔ นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายมงคล จันทะสิน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน	20 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี	1,500,000.00	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว	1,500,000.00	
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	1,500,000.00	
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร	1,500,000.00	
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี	1,500,000.00	
	สรุป	รวมค่าบำรุง	7,500,000.00
		ปรับลดยอด	-
		ราคากลาง	7,500,000.00
		(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

ลงนาม.....
 (นายสรารุช เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ขาญณรงค์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี						
	1.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	161,062.50	1.2982	209,091.34	
	1.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
	1.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	886,536.00	1.2982	1,150,901.03	
						รวมเป็นเงิน	1,500,642.37
						ปรับลดยอด	642.37
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,500,000.00
						(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน 5.24 ล้านบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %

เงินประกันผลงานหัก 10.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F 1.2982

ลงนาม.....

(นายสรารุท เทศศิริ)

ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....

(นายเอกภัทร ชาญณรงค์)

กรรมการฯ

ลงนาม.....

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการฯ

ลงนาม.....

(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)

กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....

(นายมงคล จันทะสิน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว						
	2.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย	1	งาน	539,062.50	1.2982	699,810.94	✓
	2.2 ค่าบริหารจัดการในสวนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	✓
	2.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	508,268.00	1.2982	659,833.52	✓
						รวมเป็นเงิน	1,500,294.46
						ปรับลดยอด	294.46
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,500,000.00
						(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	5.24	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00	%
Factor F	1.2982	✓

ลงนาม.....
(นายสรายุทธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชานูณรงค์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา						
	3.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	344,104.15	1.2982	446,716.01	
	3.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
	3.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	703,560.00	1.2982	913,361.59	
						รวมเป็นเงิน	1,500,727.60
						ปรับลดยอด	727.60
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,500,000.00
						(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	5.24	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00	%
Factor F	1.2982	

ลงนาม.....
(นายสรารัฐ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ขาญณรงค์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 15 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

4 สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร						
4.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	539,395.85	1.2982	700,243.69	
4.2	ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
4.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	508,268.00	1.2982	659,833.52	
รวมเป็นเงิน						1,500,727.21	
ปรับลดยอด						727.21	
รวมเป็นเงินสุทธิ						1,500,000.00	
						(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	5.24	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00	%
Factor F	1.2982	

ลงนาม.....
 (นายสรารัฐ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ชาญณรงค์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี						
	5.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	291,104.15	1.2982	377,911.41	
	5.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
	5.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	756,536.00	1.2982	982,135.03	
						รวมเป็นเงิน	1,500,696.44
						ปรับลดยอด	696.44
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,500,000.00
						(หนึ่งล้านบาทแปดแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	
ราคาต้นทุน	5.24 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
Factor F	1.2982



ลงนาม.....
 (นายสรารุท เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ชาญณรงค์)
 กรรมการฯ



ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ



ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -	แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	เมื่อวันที่	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี


ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
1.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	1.1.1 Weigh in Motion System						
	WIM Sorting System 2 Lane	1	ชุด	3,688,000.00	3,688,000.00	368,800.00	
	1.1.2 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	1	ชุด	177,500.00	177,500.00	17,750.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		3,865,500.00	386,550.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		322,125.00	32,212.50	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	5 เดือน)		1,610,625.00	161,062.50	


 ลงนาม.....
 (นายสรวิฑ์ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ชาบุญรงค์)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสถานีน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสถานีน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนักของหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักขบวนนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสถานีน้ำหนักขบวนนคร (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักขบวนนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสถานีน้ำหนักขบวนนคร (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 1 สถานีตรวจสถานีน้ำหนักของหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.1	ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
	รวมเป็นเงินต่อ			1	เดือน	28,130.00	
	รวมเป็นเงินต่อ			5	เดือน	140,650.00	

ลงนาม.....
 (นายสรวิศ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ชาญณรงค์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพัฒนาคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
1.3.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS					
	- งานสอบเทียบน้ำหนัก (CALIBRATION)	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- Single Load cell	2	งาน	378,268.00	756,536.00	
	รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น				886,536.00	



ลงนาม.....
(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)
ประธานกรรมการ



ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชานูนรังค์)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายนิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดนานนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -	แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	เมื่อวันที่	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดนานนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
2.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
2.1.1	Weigh in Motion System						
	WIM Sorting System 2 Lane	2	ชุด	3,688,000.00	7,376,000.00	737,600.00	
	WIM Electronics	2	ชุด	1,506,000.00	3,012,000.00	301,200.00	
	WIM Control System	2	ชุด	250,000.00	500,000.00	50,000.00	
2.1.2	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	Fixed Color Camera with Outdoor Housing	1	ชุด	71,000.00	71,000.00	7,100.00	
	PTZ Dome Camera	1	ชุด	272,000.00	272,000.00	27,200.00	
	เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Digital Video Recorder)	2	ชุด	237,000.00	474,000.00	47,400.00	
2.1.3	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	1	ชุด	177,500.00	177,500.00	17,750.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	1	ชุด	265,000.00	265,000.00	26,500.00	
2.1.4	ระบบรายงานผลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	15,000.00	
2.1.5	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VW	2	ชุด	320,000.00	640,000.00	64,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		12,937,500.00	1,293,750.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		1,078,125.00	107,812.50	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	5 เดือน)		5,390,625.00	539,062.50	



ลงนาม.....
(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชวนรุ่งรงค์)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ กิ่งแสง)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนอนห่าน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัวพัฒนาคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัวน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลมคร (ขาเข้า) จ.สกลมคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 สถานีก่อสร้าง หน่วยงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักพัฒนาคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.1	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่ปรึกษาในการดำเนินงาน	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	1 เดือน	28,130.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	5 เดือน	140,650.00	

ลงนาม..... (นายสรยุทธ เทศศิริ) กรรมการ
 (นายสรยุทธ เทศศิริ) ประธานกรรมการ
 ลงนาม..... (นายเอกภัทร ขาบุญรงค์) กรรมการ
 (นายเอกภัทร ขาบุญรงค์) กรรมการ
 ลงนาม..... (นายมงคล จันทะสิน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นายมงคล จันทะสิน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนอนหัน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักผู้พัฒนากร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักผู้พัฒนากร (ขาออก) จ.สระแก้ว

๑๘ ๖๓.๒๕๖๖

วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ					
2.3.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS - Single Load cell - งานสอบเทียบน้ำหนัก (CALIBRATION)	1	ชุด	378,268.00	378,268.00	
		1	งาน	130,000.00	130,000.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					508,268.00	

ลงนาม.....
(นายสุรจรัส เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ขาบุญรงค์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดนาคนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -	แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	เมื่อวันที่	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา		

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
3.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	3.1.1 Weigh in Motion System						
	WIM Sorting System 2 Lane	1	ชุด	3,688,000.00	3,688,000.00	368,800.00	
	WIM Electronics	1	ชุด	1,506,000.00	1,506,000.00	150,600.00	
	WIM Control System	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	25,000.00	
	3.1.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	Fixed Color Camera with Outdoor Housing	1	ชุด	71,000.00	71,000.00	7,100.00	
	PTZ Dome Camera	2	ชุด	272,000.00	544,000.00	54,400.00	
	เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Digital Video Recorder)	1	ชุด	237,000.00	237,000.00	23,700.00	
	3.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	1	ชุด	177,500.00	177,500.00	17,750.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	1	ชุด	265,000.00	265,000.00	26,500.00	
	3.1.4 ระบบบริหารข้อมูล						
	ชุดระบบบริหารข้อมูล	2	ชุด	350,000.00	700,000.00	70,000.00	
	3.1.5 ระบบสื่อสารข้อมูล						
	ชุดระบบสื่อสารข้อมูล	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	3.1.6 ระบบรายงานผลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบรายงานผลสำหรับ VWS	2	ระบบ	150,000.00	300,000.00	30,000.00	
	3.1.7 ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(บาท / 12 เดือน)		8,258,500.00	825,850.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(บาท / 1 เดือน)		688,208.33	68,820.83	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(บาท / 5 เดือน)		3,441,041.65	344,104.15	

ลงนาม.....
(นายสรายุทธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชาญณรงค์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายอนุรักษ คุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักผู้ขาย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักผู้ขาย (Virtual Weigh Station)
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนักพหลโยธิน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนาธร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 คำว่าผลราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 3 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.1	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่ปรึกษาในการในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	1 เดือน	28,130.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	5 เดือน	140,650.00	

ลงนาม.....
 (นายสุราษฎร์ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายเอกสิทธิ์ ชาญรงค์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนาธร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ					
3.3.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS	1	งาน	573,560.00	573,560.00	
	- Quartz sensor	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- งานสอนเทียบน้ำหนัก (CALIBRATION)				703,560.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น						

ลงนาม.....
(นายสรวิฑ์ เทศศิริ)
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชวบุญรงค์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแดง)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชูแสร์สดี)
กรรมการและเลขานุการ


ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)


กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนาคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -		แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		


ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
4.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	4.1.1 Weigh in Motion System						
	WIM Sorting System 2 Lane	2	ชุด	3,688,000.00	7,376,000.00	737,600.00	
	WIM Electronics	2	ชุด	1,506,000.00	3,012,000.00	301,200.00	
	WIM Control System	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	25,000.00	
	4.1.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	Fixed Color Camera with Outdoor Housing	1	ชุด	71,000.00	71,000.00	7,100.00	
	PTZ Dome Camera	1	ชุด	272,000.00	272,000.00	27,200.00	
	เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Digital Video Recorder)	1	ชุด	237,000.00	237,000.00	23,700.00	
	4.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	1	ชุด	177,500.00	177,500.00	17,750.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	265,000.00	530,000.00	53,000.00	
	4.1.4 ระบบบริหารข้อมูล						
	ชุดระบบบริหารข้อมูล	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	4.1.5 ระบบสื่อสารข้อมูล						
	ชุดระบบสื่อสารข้อมูล	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	4.1.6 ระบบรายงานผลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	150,000.00	150,000.00	15,000.00	
	4.1.7 ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		12,945,500.00	1,294,550.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		1,078,791.67	107,879.17	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	5 เดือน)		5,393,958.35	539,395.85	


 ลงนาม.....
 (นายสรสาร เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายเอกัทธ ชาญณรงค์)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทำงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดเขนนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

4 สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.1	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	1 เดือน	28,130.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	5 เดือน	140,650.00	



ลงนาม.....
(นายสรารัฐ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายเอกสิทธิ์ ชายุธรงค์)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

4 สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

๑๘ ๖.๖. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
4.3.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- งานสอบเทียบน้ำหนัก (CALIBRATION)	1	งาน	378,268.00	378,268.00	
	- Single Load cell					
	รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น				508,268.00	



ลงนาม.....
(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการ



ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชายองรงค์)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการ



ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการ



ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
ชื่อโครงการ	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร		
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -	แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	เมื่อวันที่	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

5 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
5.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
5.1.1	Weigh in Motion System						
	WIM Sorting System 2 Lane	1	ชุด	3,688,000.00	3,688,000.00	368,800.00	
	WIM Electronics	1	ชุด	1,506,000.00	1,506,000.00	150,600.00	
	WIM Control System	1	ชุด	250,000.00	250,000.00	25,000.00	
5.1.2	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด						
	Fixed Color Camera with Outdoor Housing	1	ชุด	71,000.00	71,000.00	7,100.00	
	PTZ Dome Camera	1	ชุด	272,000.00	272,000.00	27,200.00	
	เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล (Digital Video Recorder)	1	ชุด	237,000.00	237,000.00	23,700.00	
5.1.3	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	License Plate Recognition Camera (LPR Camera)	1	ชุด	177,500.00	177,500.00	17,750.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	1	ชุด	265,000.00	265,000.00	26,500.00	
5.1.4	ระบบสื่อสารข้อมูล						
	ชุดระบบสื่อสารข้อมูล	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
5.1.5	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS						
	ชุดระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		6,986,500.00	698,650.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		582,208.33	58,220.83	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	5 เดือน)		2,911,041.65	291,104.15	



ลงนาม.....
(นายสรารัฐ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายเอกภัทร ชาญณรงค์)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....
(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนักพหลโยธิน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัดพัฒนาคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

๑๘ ๖.๖ ๕๕๖๖

5 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.1	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00		
- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00		
	รวมเป็นเงินต่อ			1	เดือน	28,130.00	
	รวมเป็นเงินต่อ			5	เดือน	140,650.00	

ลงนาม.....
 (นายสุราษฎร์ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ชัยอนุวงศ์)
 กรรมการ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชุมสวัสดิ์)
 กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหนาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา, สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 5 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี
 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
 หน่วย : บาท

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
5.3.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR WVS - Single Load cell	2	งาน	378,268.00	756,536.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					756,536.00	

ลงนาม.....
 (นายตราวุธ ทศศิริ)
 ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
 (นายเอกภัทร ขาญณรงค์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายอนุรักษ์ ชูแส้วส์ดี)
 กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ